                                                                                 Приложение 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО

                                                                                 постановлением Администрации города
                                                                                 от 03.05.2012 № 897
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы Федерального государственного унитарного предприятия Федерального научно-производственного центра «Производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко» по развитию систем водоотведения и очистке сточных вод закрытого административно-территориального образования город Заречный Пензенской области на 2013- 2017 годы.
1. Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы Федерального государственного унитарного предприятия Федерального научно-производственного центра «Производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко» (далее – предприятие) по развитию систем водоотведения и очистке сточных вод закрытого административно-территориального образования город Заречный Пензенской области на 2013-2017 годы (далее - Техническое задание) разработано в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520               «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83                                   «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

-   Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- Решением Собрания Представителей города Заречного от 30.07.2010 № 199 «Об утверждении генерального плана закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области».

1.2. Заказчик инвестиционной программы: Администрация ЗАТО города Заречного Пензенской области.

Разработчик инвестиционной программы: Федеральное государственное унитарное предприятие Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко».

Администратор инвестиционной программы: отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО города Заречного.

1.3. Настоящее техническое задание устанавливает требования:

а) к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы Федерального государственного унитарного предприятия Федерального научно-производственного центра «Производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко» на 2012-2017 годы (далее – инвестиционная программа);

б) к структуре инвестиционной программы;

в) к срокам разработки инвестиционной программы;

1.4. В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

2.1. Целью инвестиционной программы является повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования системы водоотведения, развитие системы водоотведения в соответствии с потребностями жилищного строительства в соответствии с генеральным планом развития закрытого административно-территориального образования город Заречный Пензенской области .
2.2. Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач:
- повышение качества и надежности услуг по водоотведению потребителей; 

- обеспечение развития системы коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение доступности услуг по водоотведению для потребителей;
- повышение эффективности деятельности организации коммунального комплекса;
- определение источников финансирования инвестиционной программы.

2.3. При выполнении инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты (целевые индикаторы):

- повышение надёжности работы систем водоотведения и снижение аварийности на сооружениях и сетях;

- сокращение эксплуатационных затрат на водоотведение;

- снижение степени износа оборудования, сетей и сооружений;

-обеспечение оптимальной загрузки производственных мощностей (отношение фактической производительности оборудования к установленной), %;

- обеспечение инженерными коммуникациями и сооружениями новых строительных площадок.

Целевые индикаторы инвестиционной программы:

	№

п.п.
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количественный показатель

	1
	Снижение расхода воды на собственные нужды канализационных очистных сооружений
	%
	до 1% от поступления сточных вод

	2
	Снижение расхода электрической энергии на очистку сточных вод
	кВт.ч/м3
	до 0,5

	3
	Замена сетей канализации
	км.
	6,01


	4
	Уменьшение степени износа системы водоотведения
	%
	16



	5
	Уменьшение количества инцидентов
	шт.
	35

	6
	Максимальный суточный расход сточных вод от объектов подключаемых к системе водоотведения
	м3/ сут.
	3919,3

	7
	Повышение качества очистки сточной  воды 
	соответствие
	«Водоем рыбохозяйственной категории № 2»


3. Исходные материалы для разработки программы, предоставляемые заказчиком, и основные направления развития системы водоотведения города Заречного
3.1. Для обеспечения надежного водоотведения города Заречного и обеспечения инженерными коммуникациями и сооружениями новых строительных площадок, необходимо выполнить ряд мероприятий по реконструкции и строительству систем водоотведения. Мероприятия формируются таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, определённых в техническом задании, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем и объектов, определённых на этапе проведения анализа в рамках разработки инвестиционной программы. Также необходимо предусмотреть синхронизацию мероприятий с мероприятиями инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжения и водоотведения.
Максимальные расходы сточных вод на 2017 год составят  3919,3  м3/сутки.
3.2. Примерный перечень земельных участков застройки города Заречного на период реализации инвестиционной программы и расчетные расходы холодной воды в районах застройки содержатся в Приложении № 1 к техническому заданию. При формировании мероприятий по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к системам коммунальной инфраструктуры, разработчику инвестиционной программы необходимо согласовать с застройщиками планируемые сроки подключения объектов.

При изменении площадок или их целевого назначения в период исполнения инвестиционной программы возможна корректировка технического задания и инвестиционной программы.

4. Основные требования к инвестиционной программе

4.1. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2013 по 2017 годы. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.

4.2. Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99, иных законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области регулирования тарифов организаций коммунального комплекса. 

4.3. Приоритеты развития и модернизации системы водоснабжения города Заречного, предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в пункте 2.3 раздела II, разделом III и Приложением № 1 настоящего технического задания. 

4.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоотведения в соответствии с нормативными документами:

         - СНиП 2.04.03-84* «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»;

         - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

- СНиП 3-05-07-85 «Системы автоматизации».
4.5. Мероприятия инвестиционной программы должны быть сгруппированы в два инвестиционных проекта. 

В первый инвестиционный проект включаются мероприятия по строительству и модернизации системы водоотведения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации. 

Во второй инвестиционный проект включаются мероприятия по строительству и модернизации системы водоотведения, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.

4.6. Инвестиционная программа должна быть согласована с производственной программой по следующим показателям:

- объем реализации услуг по водоотведению городским потребителям по годам в натуральном выражении;

- мероприятия, связанные с модернизаций, введением в эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры, не должны дублировать мероприятия производственной программы.

Мероприятия, предусмотренные иными инвестиционными или производственными программами, не могут быть включены в инвестиционную программу без соответствующего внесения изменений в утверждённые программы.

В случае если реализуемое мероприятие обеспечивает одновременное достижение целей повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования и подключение строящихся (реконструируемых) объектов, распределение финансовых потребностей между инвестиционными проектами рекомендуется осуществлять пропорционально размеру планируемой для использования мощности.

4.7. В качестве приложения к инвестиционной программе разработчик программы должен представить проект инвестиционного договора о реализации инвестиционной программы, заключаемого с Администрацией города Заречного в лице Главы Администрации города Заречного в целях развития систем коммунальной инфраструктуры и определяющего условия реализации утверждённой инвестиционной программы.

5. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать ниже перечисленные разделы:

5.1. Паспорт инвестиционной программы.

5.2. Цели и задачи инвестиционной программы.

5.3. Анализ текущей деятельности предприятия и существующего состояния системы водоотведения, включая:

- расчёт целевых индикаторов, указанных в настоящем техническом задании. Значения индикаторов необходимо определять на момент проведения анализа и за предыдущие три года. Также должен быть представлен уточнённый прогноз значений целевых индикаторов на момент выполнения инвестиционной программы;

-  краткое описание системы водоотведения с разбивкой по очистным сооружениям канализации, сетям, с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния оборудования, сведений о ремонте, износе, аварийности, обновлении и модернизации основных фондов системы водоотведения. Даётся оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности повышения надёжности работы оборудования, снижения показателей износа и аварийности, анализ потерь технологических и неучтённых расходов воды, оценка возможностей их сокращения, предложения по модернизации оборудования с целью снижения эксплуатационных затрат;

- описание систем энергоснабжения производственных объектов с указанием проблем, связанных с надёжностью работы системы энергоснабжения объектов и рисками нарушения технологических режимов производственных процессов, связанных с возможным отключением электроэнергии. Предлагаются мероприятия по модернизации систем энергоснабжения с целью обеспечения надёжности эксплуатации энергетического оборудования и меры по экономии электроэнергии;

- описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов, включая указание имеющихся проблем, оценку недостатков применяемых систем, оценку возникающих рисков и рекомендации по внедрению современных систем автоматизации;

-  описание и анализ существующей управленческой информационной системы предприятия, оценка возможности повышения эффективности управления путём внедрения современных управленческих технологий; анализ применяемого аппаратного и программного обеспечения для создания географической информационной системы (ГИС) по сетям водоотведения, гидравлического расчёта и построения гидравлической динамической модели работы сетей водоотведения и насосных станций. Оценка необходимости внедрения и использования нового аппаратного и программного обеспечения;

- описание и анализ производственной базы предприятия, включая анализ технического оснащения, оценка технического состояния парка автотранспортных средств, строительных машин и механизмов, оборудования для выполнения ремонтных работ, сведения об имеющихся лабораториях поиска утечек воды, диагностики и обследования состояния тепловых сетей и другого оборудования;

- анализ оснащения предприятия лабораторным оборудованием для контроля качества воды, оценка технического состояния лабораторного оборудования, оценка необходимости расширения и модернизации лабораторной базы предприятия;

- описание и анализ существующей системы логистики (материально-технического снабжения предприятия и складского хозяйства), способов хранения товарно-материальных ценностей на складах, оценка обеспечения их сохранности и потребности в модернизации;

- описание и анализ мероприятий по охране труда и промышленной безопасности на предприятии, перечень необходимых мер по предупреждению, локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. 

5.4. Сводный план технических мероприятий по реализации инвестиционной программы с расшифровкой по направлениям и объектам инвестирования. По каждому мероприятию указывается адрес объекта, на котором оно будет реализовываться, срок реализации каждого мероприятия, а также определяются инвестиционные затраты, экономический эффект от внедрения, расчёт финансово-экономических показателей, прогноз достигаемых технических показателей: повышение надёжности, снижение аварийности, повышение качества и т.п.

5.5. План финансирования инвестиционной программы, включающий определение объема финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы по каждому объекту в разбивке по годам, а также состав и структуру финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

 В финансовые потребности организации коммунального комплекса  включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся следующие:

- проектно-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.)

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупнённых показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы.

5.6. Расчёт надбавок к тарифам предприятия на услуги водоотведения и тарифов на подключение к системам коммунального водоотведения закрытого административно-территориального образования город Заречный Пензенской области вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости для реализации инвестиционной программы на каждый год реализации инвестиционной программы с обоснованием и необходимыми пояснениями.

5.7. Система мониторинга выполнения инвестиционной программы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённой Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48. Приводятся планируемые значения целевых индикаторов на момент выполнения этапов инвестиционной программы, описание расчёта их значений, периодичность мониторинга достигнутых показателей, действия в случае отклонения от запланированных значений.

5.8. Краткий анализ эффективности предложенных мероприятий (с указанием достигаемого технологического или экономического эффекта) и расчёт финансово-экономических показателей инвестиционной программы.

5.9. Выводы и заключения. В данном разделе приводятся выводы и заключения по предложенному проекту инвестиционной программы.

6. Этапы разработки и утверждения инвестиционной программы

6.1. Этапы   разработки, согласования и утверждения инвестиционной  программы  организации коммунального комплекса должны соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Методическим  рекомендациям по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённым Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99. 
6.2. Проект инвестиционной программы должен быть представлен в Администрацию города Заречного в электронном и бумажном виде не позднее 30 дней со дня утверждения настоящего технического задания.

Приложение № 1
                                                                                                            к техническому заданию по разработке инвестиционной 

                                                                                                             Федерального государственного унитарного предприятия 

                                                                                              Федерального научно-производственного центра

                                                                                                                   «Производственное объединение «Старт» им. М.В. Проценко» 

                                                                                                            по развитию систем водоотведения и очистке сточных вод
                                                                                                                закрытого административно-территориального образования

                                                                                                          город Заречный Пензенской области на 2013 - 2017 годы

	№ по генплану
	Площадь F, га
	Плотность населения Р, чел/га
	Расчетное количество жителей N, чел
	Удельное водоотведение q, л/(сут·чел)
	Средние расходы
	Коэффициент неучтенных нужд
	Максимальные расходы с учетом неучтенных нужд

	
	
	
	
	
	Суточные, Q, м3/сут
	Часовые, qч, м3/ч
	Секундные, q, л/с
	
	Суточные, Q, м3/сут
	Часовые, qч, м3/ч
	Секундные, q, л/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Расходы сточных вод на 2017 г

	2*
	2,5
	290
	720
	350
	252,0
	10,5
	2,92
	1,1
	277,2
	11,6
	3,21

	4*
	11,6
	300
	3520
	350
	1232,0
	51,3
	14,26
	1,1
	1355,2
	56,5
	15,69

	7*
	8,1
	280
	2290
	350
	801,5
	33,4
	9,28
	1,1
	881,7
	36,7
	10,20

	8*
	6,4
	320
	2070
	350
	724,5
	30,2
	8,39
	1,1
	797,0
	33,2
	9,22

	10*
	9,3
	170
	1580
	350
	553,0
	23,0
	6,40
	1,1
	608,3
	25,3
	7,04

	Всего
	37,9
	
	10180
	350
	3563
	148,4
	41,25
	1,1
	3919,3
	163,3
	45,36
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