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КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении комплекса объектов, обеспечивающих электроснабжение закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, и находящихся в муниципальной собственности закрытого административно-территориального образования 
города Заречного Пензенской области
город Заречный                                                                                      «__» ________ 20 __ года
Закрытое административно-территориальное образование город Заречный Пензенской области, от имени которого выступает Администрация г. Заречный Пензенской области в лице, Главы города Олега Владимировича Климанова, действующего на основании Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, именуемый в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и  _____________________________________________., именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, обеспечивающего электроснабжение и предназначенного для освещения территорий закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области на основании постановления Администрации г. Заречного от __.__.2020 № ____, а также протокола конкурсной комиссии от __.__.2020 № ____ заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Концессионер в соответствии с Заданием на осуществление мероприятий по модернизации и эксплуатации Объектов Соглашения, определенным Приложением № 3 к настоящему Соглашению, обязуется за свой счет: 
а) модернизировать недвижимое и технологически связанное с ним движимое имущество, входящее в Объект Соглашения, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту; 
б) осуществлять передачу и распределение электрической энергии, уличное освещение территории г. Заречного путем надлежащей эксплуатации, обслуживания объектов имущества в составе Объекта Соглашения, иного имущества, а также вновь созданных Объектов Соглашения;

в) осуществлять установку и эксплуатацию праздничного уличного освещения.
1.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II.ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Объектом Соглашения является комплекс объектов, обеспечивающих электроснабжение закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, и находящихся в муниципальной собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области предназначенных для использования в целях передачи и распределения электрической энергии, а также для освещения территории города Заречного Пензенской области, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и подлежащие модернизации.

2.2. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели, техническое состояние, срок службы, начальная, остаточная и восстановительная стоимость (при наличии) передаваемого Объекта Соглашения, приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
2.3. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие модернизации, принадлежат Концеденту на праве собственности.
Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на Объект Соглашения, составляют Приложение № 2 к настоящему Соглашению.

Концедент гарантирует, что на момент вступления в силу настоящего Соглашения Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.
2.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во владение и в пользование имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующее единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

2.5. Существующие на момент заключения настоящего Соглашения объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие модернизации, а также иное имущество, передаются Концедентом Концессионеру по подписываемым сторонами акту/актами приема-передачи.

III. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента ликвидации муниципального предприятия «Горэлектросеть» г.Заречный Пензенской области, но не позднее чем с 01.01.2021 и действует в течение 10 (десять) лет. 
3.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего Соглашения, с момента исполнения Концедентом обязанности по передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

3.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 8.8 настоящего Соглашения, либо с момента совершения концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества, в случае, предусмотренном пунктом 8.9 настоящего Соглашения.
3.4. Сроки модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяются в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. 
3.5. Сроки исполнения Концессионером обязательств по модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения увеличиваются на срок:
- просрочки предоставления Концедентом земельных участков, на которых расположены или будут расположены такие объекты имущества, если предоставление земельных участков необходимо для модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с Законодательством;

- просрочки передачи Концедентом существующих на момент заключения настоящего Соглашения объектов имущества в составе Объекта Соглашения и/или документов, предусмотренных в пункте 4.6 настоящего Соглашения при условии, что требование о передаче таких документов заявлено Концессионером в срок, предусмотренный пунктом 4.7 настоящего Соглашения;

3.6. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения – в течение 30 дней с даты подписания сторонами Концессионного соглашения по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-передачи.
3.7. Срок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта Соглашения, а также иного имущества - в течение 30 дней с даты подписания сторонами Концессионного соглашения актов приема-передачи.

IV. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ 
ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества в составе Объекта Соглашения, а также права владения и пользования указанными объектами имущества в срок, указанный в разделе III настоящего Соглашения. 
4.2. Передача Концедентом Концессионеру имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. При этом передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения должна быть осуществлена таким образом, чтобы обеспечить непрерывность передачи электроэнергии и освещения территории обслуживания.

4.3. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения, а также прав владения и пользования в отношении Объекта Соглашения считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписании Сторонами соответствующих актов приема-передачи.

4.4. Одновременно с передачей соответствующих объектов имущества Концедент передает Концессионеру по перечню документы, относящиеся к передаваемым объектам имущества и необходимые для исполнения настоящего Соглашения, включая документы, необходимые для использования (эксплуатации) объектов имущества в составе Объекта Соглашения: 

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровые паспорта сооружений (заверенные уполномоченным органом Концедента копии), выданные после 01.03.2008, либо технические паспорта, иные документы, содержащие описание такого объекта недвижимости, выданные до 01.03.2008, если права на имущество зарегистрированы до 1 января 2017 года;

- имеющуюся у Концедента нормативно-техническую документацию, необходимую для эксплуатации объектов имущества в составе Объекта Соглашения, включая проектную и исполнительную документацию, генеральные планы расположения объектов недвижимого имущества, разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, сертификаты соответствия или декларации соответствия на используемое оборудование, гарантийные талоны или договоры о приобретении оборудования, если гарантийный срок на оборудование не истек, технические паспорта на оборудование, паспорта заводов-изготовителей, эксплуатационная документация, договоры с потребителями; Наименование и реквизиты передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом указываются в актах приема-передачи документов, подписываемых одновременно с Актами приема-передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
4.5. В случае выявления Концессионером в течение 1 (одного) года с даты заключения настоящего Соглашения при необходимости передачи иных документов, относящихся к Объекту Соглашению, необходимых Концессионеру для исполнения его обязанностей по настоящему Соглашению, но не переданных Концедентом в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Соглашения, указанные документы должны быть переданы Концедентом не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.

4.6. Уклонение одной из Сторон от подписания актов приема-передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения признается нарушением этой Стороной обязанности по приему-передаче Объекта Соглашения.

4.7. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется в установленном Законодательством порядке на основании заявления Концедента и за его счет. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации, не может превышать 1 (один) месяц с момента передачи таких объектов Концессионеру.
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами имущества в составе Объекта Соглашения считается исполненной со дня государственной регистрации прав Концессионера.

V. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 
5.1. Концессионер в рамках выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению за свой счет обязан модернизировать Объект Соглашения, описание, технико-экономические показатели которого установлены в приложении № 1 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в разделе III настоящего Соглашения.
5.2. Концессионер, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязан разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для проведения мероприятий по модернизации и созданию Объекта соглашения, до начала работ по модернизации Объекта соглашения, с учетом положений пункта 5.3 настоящего Соглашения. 
5.3. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим Законодательством, содействие при согласовании документов, необходимых для проведения мероприятий по проектированию, созданию и модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе содействовать в рамках, установленных Законодательством, в получении и продлении Разрешений на строительство объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

5.4. Не позднее 01 декабря текущего года Концессионер предоставляет Концеденту ориентировочный перечень объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых в следующем календарном году планируется выполнение мероприятий, предусмотренных разделом 1 Приложения № 3 к настоящему Соглашению. Перечень может подлежать корректировке.

5.5. Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего перечня направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

а) о согласии с перечнем;

б) о частичном согласии с перечнем;

в) о несогласии с перечнем.

5.6. В случае принятия Концедентом решения о согласии с соответствующим перечнем перечень подлежит подписанию Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления уведомления Концедента, предусмотренного подпунктом 5.5 настоящего Соглашения.

5.7. В случае принятия Концедентом решения о частичном согласии или несогласии с предложенным перечнем, перечень подлежит согласованию Сторонами путем переговоров не позднее, чем до 30 декабря текущего года.
Согласованный перечень подлежит подписанию Сторонами в течение 3 (трех) календарных дней с даты согласования.

5.8. Концессионер освобождается от ответственности за приостановку мероприятий по созданию и (или) модернизации Объекта Соглашения, если такая приостановка вызвана задержками в согласовании соответствующего перечня.

5.9. Перечень на первый год действия настоящего Соглашения подлежит согласованию и подписанию Сторонами не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Объектов Соглашения.
5.10. После завершения мероприятий по модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязуется:

а) ввести имущество в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном Законодательством, и в сроки, указанные в Приложении № 3 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить Ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению;
б) эксплуатировать Объект Соглашения на условиях настоящего Соглашения.

5.11. Концессионер считается исполнившим мероприятия по модернизации или созданию в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, предусмотренных Приложением № 3 к настоящему Соглашению, с момента подписания Концедентом Акта об исполнении Концессионером мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, согласно примерной форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Соглашению.
5.12. Акт об исполнении Концессионером мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, подписываются Концедентом в течение 10 (десяти) календарный дней со дня подписания положительного акта о результатах контроля, установленного пунктом 12.11 настоящего Соглашения, или устранения всех нарушений, выявленных в результате ежегодной проверки.
5.13. В случае если разработка проектной документации не требуется в соответствии с Законодательством, Концессионер осуществляет подготовку сметной документации в отношении мероприятий по созданию или модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

5.14. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по модернизации Объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения.

5.15. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные. Концессионер не вправе привлекать в целях исполнения настоящего Соглашения организации для выполнения (оказания) отдельных видов работ (услуг), если деятельность таких организаций по выполнению (оказанию) таких работ (услуг) запрещена на территории Российской Федерации в соответствии с Законодательством.
5.16. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения объектов имущества в составе Объекта Соглашения несет Концессионер. Концессионер вправе осуществить страхование риска гибели или случайного повреждения объектов имущества в составе Объекта Соглашения. Расходы Концессионера на осуществление страхования рисков гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения и иного имущества, учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.
5.17. Концессионер и Концедент обязаны осуществить инвестиции в модернизацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в объемах, формах и сроки, которые приведены приложении № 3 и № 6 к настоящему Соглашению.

5.18. Завершение Концессионером работ по модернизации Объекта Соглашения оформляется Отчетом об исполнении Концессионером своих обязательств по модернизации Объекта Соглашения, согласно примерной форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.
VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
6.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении земельных участков на праве аренды, на которых располагаются Объекты Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.
6.2. Указанные земельные участки принадлежат Концеденту на праве собственности. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельных участков, приведены в приложении № 2 к настоящему Соглашению.
6.3. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, указанный в пункте 3.1. настоящего Соглашения. 
Договоры аренды подлежат государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. Концедент подает заявление о государственной регистрации договоров аренды в установленном Законодательством порядке. Государственная регистрация договоров аренды осуществляется за счет Концедента. 

6.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

6.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.
6.6. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
6.7. Концедент обязуется предоставить в аренду земельные участки, которые надлежащим образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию и разрешенный вид использования, в количестве, площадью и с характеристиками, обеспечивающими надлежащее исполнение Концессионером всех обязательств по настоящему Соглашению, включая реализацию мероприятий, предусмотренных Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

6.8. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; нормативным правовым актом органа местного самоуправления г.Заречного Пензенской области. 

Размер арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена устанавливается соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; порядком, утвержденным нормативным правовым актом органа государственной власти Пензенской области. 
VII. ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ КОНЦЕССИОНЕРУ

7.1. Концессионер обязан использовать Объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

7.2. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, производить текущий и капитальный ремонт осуществить мероприятия по модернизации Объектов Соглашения и нести расходы в размерах и сроки, указанные в Приложении № 3 настоящего Соглашения.

7.3. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать Объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 3.1 настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц Объектом Соглашения.
7.4. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать иное имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 3.1 настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц иным имуществом.
7.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.

7.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

7.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не относится к объекту настоящего Соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущества, является собственностью Концессионера.

7.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не относится к объекту настоящего Соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущества, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

7.9. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущества, является собственностью Концессионера.
7.10. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

7.11. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

7.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения и иного имущества несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.
VIII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество в срок, предусмотренный пунктом 3.7. настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество должны находиться в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, соответствовать требованиям Законодательства, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц. 
8.2. Передача  Концессионером  Концеденту объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляется  по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами в день передачи соответствующих объектов.

8.3. В случае прекращения настоящего Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.

8.4. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента вступления в силу судебного решения о досрочном прекращении настоящего Соглашения либо в срок, согласованный Сторонами.

8.5. Концессионер обязан:

а) передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договорам аренды земельных участков, иным договорам, заключенным в период действия настоящего Соглашения; 
б) передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество с относящимися к нему документами (при их наличии).

8.6. В случае прекращения настоящего Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.

8.7. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с момента досрочного прекращения настоящего Соглашения.

8.8. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с момента подписания Сторонами соответствующих Актов возврата.

8.9. При уклонении Концедента от подписания Актов возврата, указанных в пункте 8.8 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами, а именно:

а) составил Акты возврата Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения);

б) явился для их подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, которые установлены настоящим Соглашением;

в) при неявке Концедента для подписания Актов возврата направил Концеденту уведомление о готовности указанных документов к подписанию по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

8.10. Прекращение прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном Законодательством порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством за счет Концедента.

8.11. Концедент обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Актов возврата, указанных в пункте 8.8 настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения в случае, предусмотренном пунктом 8.9 настоящего Соглашения. В случае прекращения настоящего Соглашения по вине Концессионера действия, необходимые для государственной регистрации прекращения прав Концессионера, осуществляются Концессионером в сроки, предусмотренные настоящим пунктом. 
IХ. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СОГЛАШЕНИЕМ

9.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
9.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, а также Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

9.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, с момента передачи Объекта Соглашения и до окончания срока, действия настоящего Соглашения.

9.4. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию оказываемых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
9.5. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования Объектом Соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

9.6. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

9.7. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.

Х. ФИНАНСОВОЕ УЧАСТИЕ КОНЦЕДЕНТА
10.1. Концедент принимает на себя обязательства по возмещению расходов  Концессионера в форме субсидии в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Соглашению.

Плата Концедента выплачивается в целях возмещения расходов Концессионера на установку, содержание и обслуживание объектов уличного освещения и включает в себя следующие платежи:

а) платеж за обслуживание объектов уличного освещения; 

б) платеж за электрическую энергию;

в) платеж за капитальный ремонт и установку новых объектов уличного освещения.

10.2. Отчетным периодом для направления Платы Концедента является 1 (один) месяц.
Платежи за электрическую энергию и обслуживание объектов уличного освещения (в том числе, переданных на основании настоящего Соглашения, новых объектов уличного освещения, созданных Концессионером или переданных Концедентом) являются постоянными и подлежат оплате по истечении каждого отчетного периода.

Постоянные платежи направляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Концессионером документов, являющихся основанием для оплаты за отчетный период. Первый отчетный период исчисляется с момента передачи первого из объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионеру по Акту приема-передачи, с момента введения в эксплуатацию новых объектов по Актам об исполнении Концессионером мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, и до окончания календарного месяца, в котором такая передача состоялась. Последний отчетный период исчисляется с даты начала соответствующего календарного месяца и до окончания срока эксплуатации Объекта Соглашения. 

Предельный размер платежей в составе Платы Концедента устанавливается в рублях для каждого календарного года срока действия настоящего Соглашения и предусмотрен Приложением № 6 к настоящему Соглашению.

10.3. Размер платы за обслуживание объектов уличного освещения за каждый отчетный период определяется с учетом введенных в эксплуатацию новых объектов уличного освещения или переданных Концессионеру в каждом отчетном периоде и определяется по формуле:

Роб = Рст/12+Рн/12*Nн/Nп

Роб – стоимость обслуживания;

Рст – годовая стоимость обслуживания существующих объектов уличного освещения;

Рн – годовая плановая стоимость обслуживания новых объектов уличного освещения 50;

Nн – количество новых объектов уличного освещения, установленных или принятых с начала года;

Nп – плановое количество новых объектов уличного освещения 50.
В целях определения объема и стоимости, произведенных Концессионером в отчетном периоде работ, связанных с обслуживанием объектов уличного освещения в составе Объекта Соглашения, Концессионер ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным представляет Концеденту расчет платы за обслуживание объектов уличного освещения с приложением акта выполненных работ, счета, счет-фактуры.

Плата Концедента выплачивается до момента исполнения Концессионером обязанности по передаче (возврату) последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концеденту, в том числе в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения.

10.4. Оплата платежей за электрическую энергию в составе платы Концедента за каждый отчетный период осуществляется в размере платежей за электрическую энергию, фактически произведенных Концессионером в течение каждого отчетного периода, до достижения предельного размере платежа за электрическую энергию в составе Платы Концедента на текущий год. 
В целях определения размера фактических платежей за электрическую энергию и их дальнейшей оплаты Концессионер ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным направляет Концеденту отчет о фактических расходах на оплату электроэнергии с приложением заверенных копий документов на оплату, выставленных поставщиком электрической энергии.
10.4.1. В случае если по итогам истекшего периода текущего года размер платежей за электрическую энергию, фактически произведенных Концессионером, превысит значения, установленные Приложением № 6, размер платы Концедента не подлежит изменению. При этом Концессионер имеет право обратиться к Концеденту с требованием о компенсации излишне уплаченных Концессионером средств в части превышения размера фактических платежей за электрическую энергию над значением, установленным Приложением № 6.
В случае излишне уплаченных Концессионером средств в части превышения размере фактических платежей за электрическую энергию над значением, установленным Приложением № 6, вызванного ростом тарифа на электрическую энергию в размере более, чем 9% в год. Концедент не вправе отказать Концессионеру в выплате излишне уплаченных средств. 

Концессионер в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания календарного года направляет Концеденту уведомление о возмещении излишне уплаченных средств.

Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Уведомления о возмещении обязана направить ответ, содержащий согласование или отказ в согласовании представленного другой Стороной расчета.

В случае если Концедент соглашается с расчетом, изложенным в Уведомлении о возмещении, то он обязана выплатить сумму, указанную в Уведомлении о возмещении, в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Уведомления о возмещении.

В случае если Концедент не отвечает на Уведомление о возмещении в течение 30 (тридцати) календарных дней, то она обязана выплатить сумму, указанную в Уведомлении о возмещении, в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты его получения.

В случае если Концедент не соглашается с расчетом, Стороны должны организовать совещание с целью определения расчета размера излишне уплаченных средств не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты истечения срока, направления ответа Концессионеру, и принять решение относительно размера возмещаемых убытков.

Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении расчета суммы убытков, подлежащих возмещению в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления Концессионером Уведомления о возмещении, либо в случае отказа организовать совещание, спор разрешается в судебном порядке.
10.4.2. В случае если по итогам года размер фактических платежей за электрическую энергию окажется ниже значений, установленных Приложением № 6, тогда годовая экономия в размере разницы между значениями, установленными Приложением № 6, и размером фактических платежей за электрическую энергию, за исключением экономии, возникшей вследствие роста тарифов на электрическую энергию в размере менее, чем в 9% в год, и экономии, возникшей вследствие не введения в эксплуатацию новых объектов уличного освещения, направляется Концессионеру и определяется по следующей формуле:

Экс = Тф(кВтп -кВтф) -  Тф(кВтпнс-кВтфнс)
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 – экономия концессионера;
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 – тариф фактический;
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 – общее плановое потребление (2940476,5 кВт*ч);
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 – общее фактическое потребление;

Энвс – экономия от невведения новых светильников;
кВтпнс – плановое потребление новыми светильниками; 

кВтфнс – фактическое потребление новыми светильниками.

Концессионер в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания календарного года направляет Концеденту Уведомление об оплате экономии с приложением расчета суммы экономии.

Концедент в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Уведомление об оплате экономии обязан направить ответ, содержащий согласование или отказ в согласовании представленного другой Стороной расчета.

В случае если Концедент соглашается с расчетом, изложенным в Уведомление об оплате экономии, то он обязана выплатить сумму, указанную в Уведомление об оплате экономии, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Уведомления о возмещении.

В случае если Концедент не отвечает на Уведомление об оплате экономии в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, то она обязана выплатить сумму, указанную в Уведомление об оплате экономии, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения.

В случае если Концедент не соглашается с расчетом, Стороны должны организовать совещание с целью определения расчета размера излишне уплаченных средств не позднее 7 (семи) календарных дней с даты истечения срока, направления ответа Концессионеру, и принять решение относительно размера экономии.

Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении расчета суммы экономии, в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления Концессионером Уведомление об оплате экономии, либо в случае отказа организовать совещание, спор разрешается в судебном порядке.
10.5. Оплата платежей за установку новых объектов уличного освещения в рамах модернизации системы уличного освещения в составе платы Концедента осуществляется в размере расходов, фактически понесенных Концессионером в отчетном периоде, но не более значений, предусмотренных Приложением № 6 (с учетом переносов предыдущих лет). В случае если по итогам года размер значений, предусмотренных Приложением № 6, превысит фактический размер платежей за установку новых объектов уличного освещения, разница в размере превышения переносится на следующий год вплоть до окончания срока действия настоящего Соглашения. Во избежание сомнений данный перенос не является изменением размера Платы Концедента и не требует внесение изменений в настоящее Соглашение.
В целях определения размера, фактически понесенных Концессионером расходов за установку новых объектов уличного освещения в рамах модернизации системы уличного освещения Концессионер ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным или до 15 числа месяца следующего за месяцем ввода в эксплуатацию комплекса объектов уличного освещения направляет Кондцеденту сметный расчет по форме КС-2, акты выполненных работ по форме КС-3, акты ввода в эксплуатацию, счет, счет-фактуру.
ХI. ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ
11.1. Концессионная плата по настоящему концессионному соглашению вносится Концессионером в форме твердых сумм платежей, перечисляемая единовременно, ежегодно в бюджет ЗАТО города Заречного Пензенской области. 

11.2. Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в размере 100 000,00 рублей в форме твердых фиксированных платежей, перечисляемых единовременно путем перечисления в бюджет ЗАТО г.Заречного Пензенской области. 
11.3. Концессионная плата вносится в срок до 1 декабря текущего года в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения и уплачивается Концессионером на следующие реквизиты: 
УФК по Пензенской области (Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области)

ИНН 5838006786   КПП 583801001

Расчетный счет 40101810300000010001

Отделение Пенза г. Пенза

КБК 966 111 09044 04 0000 120

ОКТМО 56734000

ХII. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

12.2. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

ХIII. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

13.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
13.1.1. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, выполнению заданий и основных мероприятий, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе III настоящего Соглашения.

13.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
13.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.

13.5. Концедент с целью контроля за реализацией настоящего Соглашения вправе:

а) проводить проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения. График проведения регулярных проверок подлежит согласованию Сторонами не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты проведения первой проверки, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в год, время проведения регулярной проверки – в течение апреля года, следующего за отчетным;
б) запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов);
в) привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.).

13.6. Ежегодно до полного исполнения Задания на осуществление мероприятий по модернизации не позднее 01 апреля Концессионер направляет Концеденту отчет об исполнении обязательств по настоящему Соглашению за предшествующий год с указанием сведений об исполнении Задания на осуществление мероприятий по модернизации нарастающим итогом за прошедшие периоды действия настоящего Соглашения. Примерная форма отчета об исполнении обязательств Концессионера по Соглашению приведена в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

13.7. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

13.8. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.
13.9. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

13.10. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

13.11. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в согласованный с Концедентом срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

13.12. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.
XIV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

14.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению путем предоставления безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей надлежащее выполнение Концессионером обязательств по проведению мероприятий по модернизации Объекта Соглашения. 
14.2. Размер банковской гарантии – 3 750 000 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на срок действия Концессионного соглашения.
14.3. Срок действия первой банковской гарантии – вступает в силу с даты ее выдачи и действует в течение одного года с даты вступления в силу. Срок действия последующих банковских гарантий – в течение одного года с момента окончания срока действия предыдущей банковской гарантии. Концессионер вправе предоставлять банковские гарантии на каждый календарный год действия Соглашения.
XV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством.

15.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при проведении мероприятий по модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

15.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 15.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон и составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Концессионеру письменного требования Концедента заказным письмом с уведомлением.

15.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения в течение 3 (трех) лет с даты Ввода в эксплуатацию соответствующего объекта или подписания Акта об исполнении в случае, если Ввод в эксплуатацию соответствующего объекта не осуществляется с учетом положений Законодательства.

15.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером своих обязательств, предусмотренных подпунктом «а, б, в» пункта 1.1 настоящего Соглашения, Концедент вправе наложить на Концессионера пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от сметной стоимости невыполненной части конкретного мероприятия Концессионера, установленного Заданием на осуществление мероприятий по модернизации и эксплуатации Объектов Соглашения, предусмотренным разделом 2 Приложения № 3 к настоящему Соглашению, обязательства по надлежащей реализации которого нарушены, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

15.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом своих обязательств, предусмотренных разделом Х настоящего Соглашения, Концессионер вправе наложить на Концедента пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.

15.7. Стороны имеют право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

15.7.1. Сторона, претендующая на возмещение убытков, обязана направить уведомление другой Стороне («Возмещающая сторона»), содержащее оценку убытков, подлежащих возмещению, и расчет суммы, которую она требует («Уведомление о возмещении»).

15.7.2. Возмещающая сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Уведомления о возмещении обязана направить ответ, содержащий согласование или отказ в согласовании представленного другой Стороной расчета.

15.7.3. В случае если Возмещающая сторона соглашается с расчетом, изложенным в Уведомлении о возмещении, то она обязана выплатить сумму, указанную в Уведомлении о возмещении, в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Уведомления о возмещении.

15.7.4. В случае если Возмещающая сторона не отвечает на Уведомление о возмещении в течение срока, предусмотренного пунктом 15.7.2 настоящего Соглашения, то она обязана выплатить сумму, указанную в Уведомлении о возмещении, в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты его получения.

15.7.5. В случае если Возмещающая сторона не соглашается с расчетом, Стороны должны организовать совещание с целью определения расчета размера убытков не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 15.7.2 настоящего Соглашения, и принять решение относительно размера возмещаемых убытков.

15.7.6. Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении расчета суммы убытков, подлежащих возмещению в течение 40 (сорока) рабочих дней после предоставления Стороной, претендующей на возмещение убытков, Уведомления о возмещении, либо в случае отказа организовать совещание согласно пункту 15.7.5 настоящего Соглашения, спор разрешается в порядке, предусмотренном разделом XХ настоящего Соглашения.
15.7.7. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

15.8. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению вызвано следующими обстоятельствами:

а) обстоятельствами непреодолимой силы;

б) особыми обстоятельствами, как они определены в пункте 16.5 настоящего Соглашения;

в) обстоятельствами, угрожающими жизни, здоровью, безопасности и/или экологической безопасности при условии, что наступление таких обстоятельств не было вызвано полностью или частично нарушением Стороной любого из своих обязательств по настоящему Соглашению или Законодательству.

XVI. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

16.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несёт ответственность согласно Законодательству и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления Особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.

16.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты или иные события, произошедшие не по вине Сторон. 
16.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

16.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном Законодательством порядке.

16.5. К Особым обстоятельствам относятся:

а) прокладка коммуникаций ресурсоснабжающими организациями (коммунальными службами), в случае если она вызвала приостановку мероприятий по модернизации и эксплуатации Объекта Соглашения на срок, более чем 3 (три) месяца;

б) обнаружение на земельных участках (включая обнаружение в почве и (или) грунтовых водах) опасных веществ, военных объектов, любых других объектов, препятствующих осуществлению мероприятий по модернизации и эксплуатации Объекта Соглашения, обнаружение на земельных участках объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (включая объекты археологического наследия), иных археологических объектов, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру при заключении настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему Соглашению;

в) запреты на осуществление деятельности по созданию, модернизации, эксплуатации Объекта Соглашения на одном или нескольких земельных участках, на которых расположены объекты имущества в составе Объекта Соглашения или которые необходимы для осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, со стороны ресурсоснабжающих организаций, природоохранных и иных уполномоченных органов, произошедшие не по вине Концессионера, если в результате такого запрета Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему Соглашению;

г) осуществление органами публичной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

д) задержка Ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, вызванная задержками создания/модернизации, произошедшими не по вине Концессионера;

е) противоречащие Законодательству действия (бездействие) органов власти, установленные судом, повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру, в результате чего Концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

ж) вступление в силу нормативных правовых актов Российской Федерации, Пензенской области, муниципального образования ЗАТО Заречный, в связи с которыми Концессионер оказывается неспособными исполнить принятые на себя обязательства по настоящему Соглашению;

з) вступление в законную силу решения суда или федерального антимонопольного органа, которым установлена невозможность исполнения Концессионером установленных настоящим Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) органов власти и (или) их должностных лиц;

16.6. Любое из перечисленных в пункте 16.5 настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано Особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и (или) если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению и (или) наступление этого обстоятельства повлекло или повлечет дополнительные расходы для Стороны.

16.7. При наступлении Особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:

а) внесения соответствующих необходимых изменений в настоящее Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и Законодательством, а в случае невозможности внесения таких изменений

б) досрочного расторжения настоящего Соглашения.

16.8. При наступлении Особого обстоятельства, Концессионер не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней с момента его наступления обязан письменно сообщить Концеденту о наступлении Особого обстоятельства, после чего незамедлительно, но не в ущерб исполнению обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства в соответствии с пунктом 16.15 настоящего Соглашения, и не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты наступления Особого обстоятельства, обязан направить Концеденту уведомление об Особом обстоятельстве («Уведомление об Особом обстоятельстве»), которое должно содержать следующие сведения:

а) наименование «Уведомление об особом обстоятельстве» в соответствии с пунктом 16.8 настоящего Соглашения;

б) описание Особого обстоятельства и причин его наступления, а также обоснование разумных мер, принятых Концессионером во избежание наступления этого Особого обстоятельства;

в) описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства в соответствии с пунктом 16.15 настоящего Соглашения;

г) оценку дополнительного времени, необходимого Концессионеру для исполнения обязательств по настоящему Соглашению;

д) предлагаемые Концессионером изменения в настоящее Соглашение, необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

16.9. При получении от Концессионера Уведомления об Особом обстоятельстве Концедент обязан рассмотреть его в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Уведомления об Особом обстоятельстве и в указанный срок предоставить (направить) Концессионеру уведомление об одном из следующих своих решений в отношении Уведомления об Особом обстоятельстве («Позиция Концедента по Особому обстоятельству»):

а) о своем подтверждении Уведомления об Особом обстоятельстве;

б) об отказе подтвердить Уведомление об Особом обстоятельстве;

в) об отказе подтвердить Уведомление об Особом обстоятельстве и о своих предложениях по изменению Уведомления об Особом обстоятельстве. Решения, предусмотренные подпунктами «б» и «в» настоящего пункта, должны быть мотивированы и обоснованы Концедентом в Позиции Концедента по Особому обстоятельству.

16.10. В случае если Концедентом принято одно из решений, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 16.9 настоящего Соглашения, Стороны обязаны в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 16.9 настоящего Соглашения, провести переговоры для согласования факта наступления Особого обстоятельства, его содержания и последствий наступления (далее – «Переговоры по Особым обстоятельствам»).

16.11. Если по итогам Переговоров по Особым обстоятельствам Сторонами устранены противоречия в отношении Особых обстоятельств, Уведомление об Особом обстоятельстве, при необходимости измененное с учетом согласованной позиции Сторон, в дату завершения указанных переговоров подписывается Концедентом с положительной резолюцией. Такое Уведомление об Особом обстоятельстве подлежит исполнению Сторонами в соответствии с определенными в нем условиями.

16.12. Если в результате Переговоров по Особым обстоятельствам Сторонами не устранены противоречия в отношении Особых обстоятельств, Концессионер вправе потребовать досрочного прекращения настоящего Соглашения.

16.13. Если Концедент не направил Позицию Концедента по Особому обстоятельству в течение срока, указанного в пункте 16.9 Соглашения, Уведомление об Особом обстоятельстве считается утвержденным (полностью согласованным) Концедентом, и Концедент считается выразившим свое согласие принять на себя и исполнить обязательства, указанные в Уведомлении об Особом обстоятельстве.

16.14. До истечения, указанного в пункте 16.9 настоящего Соглашения срока Концедент вправе потребовать от Концессионера предоставления дополнительной информации и (или) расчетов для уточнения содержания Уведомления об Особом обстоятельстве. Во избежание сомнений, предъявление указанного требования не влияет каким-либо образом на срок, в течение которого Концессионер в соответствии с пунктом 16.9 настоящего Соглашения должен получить Позицию Концедента по Особому обстоятельству.

16.15. В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер обязан принять все меры, необходимые для смягчения последствий такого Особого обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение задержек при исполнении обязательств по настоящему Соглашению. При этом Концессионер обязан продолжать исполнять свои обязательства по настоящему Соглашению в той степени, в какой это разумно возможно в условиях Особого обстоятельства.

XVII. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

17.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения Концедента и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

17.2. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

17.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

17.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения, за исключением случая изменения Соглашения в связи с принятием мер, предусмотренных разделом XIХ настоящего Соглашения, одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. 
17.5. Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Соглашения.

17.6. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.
17.7. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 
XVIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

18.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

г) на основании решения Концедента в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

18.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным Законодательством и/или настоящим Соглашением.

18.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:

а) нарушение сроков создания и (или) модернизации объектов имущества в составе Объекта Соглашения по вине Концессионера более чем на 6 (шесть) месяцев;

б) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

в) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;
г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по осуществлению передачи и распределения электрической энергии, уличного освещения территории г.Заречного.

18.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

а) нарушение срока передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения, существующих на момент заключения настоящего Соглашения, более чем на 30 (тридцать) дней;

б) передача Концессионеру Объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением № 1 настоящего Соглашения, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами настоящего Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче Объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

в) невыполнение принятых на себя Концедентом финансовых обязательств, предусмотренных разделом Х настоящего Соглашения.

18.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения Стороны при передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения от Концессионера Концеденту действуют в порядке, предусмотренном разделом VIII настоящего Соглашения.

18.6. В случае досрочного расторжения настоящее Соглашение прекращает действовать, за исключением положений, сохраняющих силу после прекращения Соглашения для регулирования прав и обязанностей Сторон, возникающих в связи с прекращением Соглашения, а также регулирования, продолжающих действовать отношений Сторон, которые сохраняют свою силу до полного исполнения Сторонами соответствующих обязательств.
18.7. Порядок и срок возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.

XIХ. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СОГЛАШЕНИЕМ

19.1. В случае если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных Законодательством, Концедент обязан принять Меры.

19.2. Устанавливается следующий порядок принятия Концедентом Мер, указанных в пункте 19.1. настоящего Соглашения, и изменения условий настоящего Соглашения:

19.2.1. При наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим Соглашением или действующим Законодательством, Концессионер обращается к Концеденту с заявлением, содержащим описание обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Концессионером обязательств по Соглашению, а также предлагаемые Меры, которые должен принять Концедент. К заявлению прилагается текст изменений, предлагаемых к внесению в Соглашение, с обоснованием необходимости изменения условий Соглашения и приложением подтверждающих материалов и документов.

19.2.2. В качестве Мер Концедент вправе увеличить размер Платы Концедента, срок Соглашения с согласия Концессионера, а также предоставить Концессионеру дополнительные муниципальные гарантии.

19.2.3. Концедент в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 19.2.1 настоящего Соглашения принимает одно из следующих решений: 
- о принятии Мер, предложенных Концессионером; 
- о принятии иных Мер; 
- об отказе в принятии Мер с обоснованием причин отказа. 
В случае принятия решения о принятии иных мер, либо решения об отказе в принятии мер Стороны согласовывают возможность принятия Концедентом и объем мер путем совместных переговоров. При недостижении согласия Стороны разрешают разногласия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением для разрешения споров.

19.2.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия Концедентом решения о принятии мер либо достижения Сторонами согласия по таким Мерам, Концессионер готовит и представляет на согласование в антимонопольный орган необходимые документы в случае, если это предусмотрено Законодательством.

19.2.5. Дополнительное соглашение, заключаемое в связи с принятием Мер, подписывается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения всех необходимых согласований, если это требуется в соответствии с Законодательством. Стороны вправе оговорить иной срок подписания дополнительного соглашения.

19.3. Порядок, предусмотренный пунктами 19.2.1 – 19.2.5 настоящего Соглашения для изменения условий Соглашения, может применяться также в иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением и Законодательством.

19.4. Концедент вправе самостоятельно инициировать принятие Мер, указанных в пункте 19.1. настоящего Соглашения.
XX. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

20.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

20.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

20.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

20.4. В случае если ответ не направлен в срок, указанный в пункте 20.2 настоящего Соглашения, претензия считается принятой.

20.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с Законодательством в Арбитражном суде Пензенской области.
XXI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня этого изменения.

21.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.

21.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XXII. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

22.1. Настоящее Соглашение подлежит размещению на официальном сайте Концедента – http://www.zarechny.zato.ru и опубликованию в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного». 

XXIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ
Приложение № 1 - Состав и описание объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели объектов имущества;

Приложение № 1 к Приложению № 1 -  Требования к техническому состоянию объектов имущества в составе Объекта Соглашения на момент их возврата Концеденту;
Приложение № 2 - Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на Объект Соглашения;
Приложение № 3 - Задание на осуществление мероприятий по модернизации и эксплуатации Объектов Соглашения;
     Приложение № 1 к Приложению № 3 - Ориентировочный суточный график включения отключения уличного освещения;
     Приложение № 2 к Приложению № 3 - Комплекс работ, осуществляемых Концессионером в процессе осуществления мероприятий по модернизации Объекта Соглашения;
     Приложение № 3 к Приложению № 3 - Комплекс работ, осуществляемых Концессионером в процессе эксплуатации Объекта Соглашения;
Приложение № 4 - Акт об исполнении Концессионером мероприятий, предусмотренных Соглашением (примерная форма);
Приложение № 5 - Отчет об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению (примерная форма);
Приложение № 6 -  Предельный размер платежей в составе платы Концедента;
Приложение № 7 - Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения.
XXIV. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
_______________________________________        ___________________________________

                   Концедент                                                               Концессионер

ПОДПИСИ СТОРОН
_______________________________________        ___________________________________

             от Концедента                                                          от Концессионера

Приложение № 1

к концессионному соглашению

от ______________ № ________

Состав и описание объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели объектов имущества

	№ пп
	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность, подземная этажность (для помещений-этаж, номер на этаже, площадь)
	Год постройки/ приобретения
	Сведения о государственной регистрации (при наличии)

	1
	2
	3
	4

	1.1 Здания (помещения в зданиях)

	1
	Трансформаторная подстанция, г.Заречный, ул. Индустриальная, д. 29А, S=36,3, 1 эт. кирпичное
	1971/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2892/1 от 04.05.2016

	2
	Здание трансформаторной подстанции № 110, г. Заречный, ул. Индустриальная, соор. 10, S=52,9, 1 эт. кирпичное
	1963/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-8527/1 от 02.11.2016

	3
	Трансформаторная подстанция № 108, г. Заречный, ул. Индустриальная, д.12А, S=22,5, 1 эт. кирпичное
	1963/1973
	58-01/34-2/2004-4566

от 21.01.2005

	4
	Трансформаторная подстанция № 111, г. Заречный, ул. Литке, здание № 8, лит.А, S=20,9, 1 эт. кирпичное
	1964/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-3862/1 от 31.05.2016

	5
	Трансформаторная подстанция № 161, г. Заречный, ул. Ленина, д. 53А, S=21,5, 1 эт.кирпичное
	1964/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-4085/1 от 02.06.2016

	6
	Трансформаторная подстанция № 162, г. Заречный, пр-д Молодежный, д. 2В, S=21,6, 1 эт. кирпичное
	1964/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2819/1 от 29.04.2016

	7
	Трансформаторная подстанция, г. Заречный, ул. Спортивная, здание № 8В, S=31,7, 1 эт. кирпичное
	1958/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2891/1 от 04.05.2016

	8
	Трансформаторная подстанция № 122, г. Заречный, пр-т Мира, строение 7Д, S=35,6, 1 эт. кирпичное
	1960/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-4067/1 от 02.06.2016

	9
	Трансформаторная подстанция № 123, г. Заречный, пр-т Мира, строение 10А, S=21,8, 1 эт. кирпичное
	1959/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-4069/1 от 03.06.2016

	10
	Трансформаторная подстанция № 124, г. Заречный, ул. Братская, стр. 3А. S=22,6, 1 эт. кирпичное
	1957/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-5825/1 от 28.07.2016

	11
	Трансформаторная подстанция № 125, г. Заречный, пр. 30-тия Победы, здание 6А, S=22,4, 1 эт. кирпичное
	1958/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2890/1 от 04.05.2016

	12
	Трансформаторная подстанция № 126, г. Заречный, ул. Братская, здание 27А, S=22,1, 1 эт. кирпичное
	1960/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2889/1 от 04.05.2016

	13
	Трансформаторная подстанция № 127, г. Заречный, пр-т Мира, строен. 24А, S=22,1, 1 эт. кирпичное
	1960/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-4070/1 от 07.06.2016

	14
	Трансформаторная подстанция № 128, г. Заречный, ул. Братская, здание № 21Б, S=21,8, 1 эт. кирпичное
	1962/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2888/1 от 04.05.2016

	15
	Трансформаторная подстанция № 129, г. Заречный, ул. Конституции СССР, здание № 4В, S=22,0, 1 эт. кирпичное
	1961/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2887/1 от 04.05.2016

	16
	Трансформаторная подстанция № 130, г. Заречный, ул.Конституции СССР, строение 1А, S=33,9, 1 эт. кирпичное
	1961/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-4072/1 от 03.06.2016

	17
	Трансформаторная подстанция № 132, г. Заречный, ул. Конституции СССР, здание № 14А, S=32,6, 1 эт. кирпичное
	1962/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2886/1 от 04.05.2016

	18
	Трансформаторная подстанция №133, г. Заречный, ул. Автодорога № 20, здание № 21В, S=41,5, 1 эт. кирпичное
	1962/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2885/1 от 04.05.2016

	19
	Трансформаторная подстанция № 134, г. Заречный, ул. Комсомольская, строен. 11А, S=32,4, 1 эт. кирпичное
	1963/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-4075/1 от 07.06.2016

	20
	Трансформаторная подстанция № 135, г. Заречный, ул. Спортивная,строен.9Б, S=33,0, 1 эт. кирпичное
	1963/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-4915/1 от 27.06.2016

	21
	Трансформаторная подстанция № 136, г. Заречный, пр-т 30-тия Победы, строение 23А, S=32,1, 1. эт. кирпичное
	1964/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-4078/1 от 02.06.2016

	22
	Трансформаторная подстанция № 138, г. Заречный, ул. Моховая, здание № 93, S=43,9, 1 эт. кирпичное
	1964/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2884/1 от 04.05.2016

	23
	Трансформаторная подстанция № 139, г. Заречный, ул. Комсомольская, здание №6А, S=32,5, 1 эт. кирпичное
	1965/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2883/1 от 04.05.2016

	24
	Трансформаторная подстанция № 140, г. Заречный, ул. Комсомольская, стр. 24А, S=33,2, 1 эт. кирпичное
	1965/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-5820/1 от 28.07.2016

	25
	Трансформаторная подстанция № 141, г. Заречный, ул. Зеленая, здание № 23а, S=33,0, 1 эт. кирпичное
	1965/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2834/1 от 25.04.2016

	26
	Трансформаторная подстанция № 137, г. Заречный, пр-д. Руднева, строен. 2Б, S=23,3, 1 эт. кирпичное
	1964/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-4080/1 от 02.06.2016

	27
	Трансформаторная подстанция № 142, г.Заречный, ул. Ленина, здание № 10Б, S=21,5, 1 эт. кирпичное
	1965/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-3865/1 от 31.05.2016

	28
	Трансформаторная подстанция № 143, г. Заречный, ул. Ленина, здание № 17а, S=21,1, 1 эт. кирпичное
	1967/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2833/1 от 25.04.2016

	29
	Трансформаторная подстанция № 144, г. Заречный, ул. Конституции СССР, строен. 37А, S=38,3, 1 эт. кирпичное
	1969/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-4082/1 от 07.06.2016

	30
	Трансформаторная подстанция № 145, г. Заречный, ул. Ленина, здание № 27б, S=21,0, 1 эт. кирпичное
	1969/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2831/1 от 25.04.2016

	31
	Трансформаторная подстанция №146, г. Заречный, ул. Зеленая, здание № 27а, S=36,0, 1 эт. кирпичное
	1969/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2828/1 от 25.04.2016

	32
	Склад Фидерной-I, г. Заречный, ул. Зеленая, здание №4, S=161, 1 эт. кирпичное
	1964/1973
	58-01/34-1/2004-2293

от 24.06.2004

	33
	Трансформаторная подстанция № 149, г. Заречный, пр-т 30-тия Победы, здание№28а, S=36,2, 1 эт. кирпичное
	1972/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2825/1 от 25.04.2016

	34
	Трансформаторная подстанция № 148, г. Заречный, ул. Светлая, здание № 13а, S=35,8, 1 эт. кирпичное
	1970/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2827/1 от 25.04.2016

	35
	Трансформаторная подстанция № 115 г. Заречный, ул. Моховая, д.49А, S=36,2, 1 эт. кирпичное
	1973/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-2894/1 от 04.05.2016

	36
	Трансформаторная подстанция №100, г. Заречный, ул.Комсомольская, здание № 1В, S=35,9, 1 эт. кирпичное
	1972/1973
	58-01/34-2/2004-4561

от 07.04.2016

	37
	Трансформаторная подстанция № 101, г. Заречный, ул. Ахунская, д. 4, S=24,4, 1 эт. кирпичное
	1974/1974
	58-01/34-2/2004-4560

от 30.05.2016

	38
	Трансформаторная подстанция № 114, г. Заречный, ул. Коммунальная, здание № 4а, S=22,4, 1 эт. кирпичное
	1971/1973
	58-58/034-58/034/002/2016-3858/1 от 31.05.2016

	39
	Трансформаторная подстанция № 159 (Сбербанк), г. Заречный, пр-т Мира, стр. 40А, S=36,3, 1 эт. кирпичное
	1974/1975
	58-58/034-58/034/002/2016-5815/1 от 28.07.2016

	40
	Фидерная подстанция-II, г. Заречный, ул. Ленина, здание № 50а, S=101,3, 1 эт. кирпичное
	1975/1975
	58-01/34-2/2004-4565

от 21.01.2005

	41
	Трансформаторная подстанция № 150, г. Заречный, ул. Ленина, стр. 26А, S=40,1, 1 эт. кирпичное
	1975/1975
	58-58/034-58/034/002/2016-5823/1 от 28.07.2016

	42
	Трансформаторная подстанция, г. Заречный, ул. Ленина, здание № 37в, S=36,4, 1 эт. кирпичное
	1974/1974
	58-58/034-58/034/002/2016-2822/1 от 25.04.2016

	43
	Трансформаторная подстанция № 151, г. Заречный, ул. Ленина, здание № 38а, S=40,9, 1 эт.кирпичное
	1978/1978
	58-58/034-58/034/002/2016-2824/1 от 25.04.2016

	44
	Трансформаторная подстанция № 158, г. Заречный, пр-д В.В. Демакова, строение 3А, S=42,1, 1 эт. кирпичное
	1979/1979
	58-58/034-58/034/002/2016-4084/1 от 03.06.2016

	45
	Трансформаторная подстанция № 118, г. Заречный, ул. Индустриальная, здание № 17а, S=50,7, 1 эт. кирпичное
	1979/1979
	58-58/034-58/034/002/2016-3916/1 от 30.05.2016

	46
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, г. Заречный, ул. Зеленая, здание №4, S=176,1, 1 эт. кирпичное
	1973/1973
	58-01/34-1/2004-2291

от 24.06.2004

	47
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ «ФИДЕРНАЯ-1», г. Заречный, ул. Зеленая, здание №4, S=150,6, 1 эт. кирпичное
	1964/1973
	58-01/34-1/2004-2297

от 24.06.2004

	48
	ПРОИЗВОДСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ,

г. Заречный, ул. Зеленая, здание № 4, S=1027,1 м, 3-х этажное кирпичное
	1976/2005
	58-01/34-1/2004-2290

от 24.06.2004


	49
	ТРАНСФОРМАТОРНО-МАСЛЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО СО СКЛАДОМ, г. Заречный, ул. Зеленая, здание № 4, S=468,8, 1 эт. кирпчное
	1976/1976
	58-01/34-1/2004-2295

от 24.06.2004

	50
	Цех газо-светорегламы с пристроем, г. Заречный, ул. Зеленая, здание № 4, S=1063,2, 2-х эт. кирпичное
	1978/1978
	58-01/34-1/2004-2296

от 24.06.2016

	51
	Трансформаторная подстанция № 102, г. Заречный, ул. Светлая, строен. 1В, S=40,4, 1эт. кирпичное
	1980/1980
	58-01/34-2/2004-4559

от 15.06.2016

	52
	СКЛАД КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, г. Заречный, ул. Зеленая, здание №4, S=154,4, 1 эт. кирпичное
	1984/1984
	58-01/34-1/2004-2292

от 24.06.2016

	53
	Трансформаторная подстанция № 105, г. Заречный, ул. М.В. Проценко,  строен. 17А, S=34,6, 1эт. кирпичное
	1980/1980
	58-01/34-2/2004-4568

от 21.01.2005

	54
	Трансформаторная подстанция № 153, г. Заречный, ул. Заречная, стр. 22Б, S=41,1, 1 эт. кирпичное
	1982/1982
	58-58/034-58/034/002/2016-5817/1 от 28.07.2016

	55
	Трансформаторная подстанция № 106, г. Заречный, ул. Спортивная, здание № 8д, лит. В, S=51,2, 1 эт. кирпичное
	1982/1982
	58-01/34-2/2004-4563

от 21.01.2005

	56
	Трансформаторная подстанция№ 103, г. Заречный, ул. Зеленая, строение № 8Б, лит. А, S=41,8, 1эт. кирпичное
	1982/1982
	58-01/34-2/2004-4562

от 21.01.2005

	57
	Трансформаторная подстанция № 157, г. Заречный, ул. Строителей, здание 6а, S=43,0, 1 эт. кирпичное
	1982/1983
	58-58/034-58/034/002/2016-2820/1 от 29.04.2016

	58
	Трансформаторная подстанция № 156, г. Заречный, ул. Строителей, здание 22а, S=40,8, 1 эт. кирпичное
	1983/1983
	58-58/034-58/034/002/2016-2821/1 от 25.04.2016

	59
	Трансформаторная подстанция № 109, г. Заречный, пр-т Мира, строение 5А, S=51,7, 1эт. кирпичное
	1983/1983
	58-58/034-58/034/002/2016-6046/1 от 09.08.2016

	60
	Трансформаторная подстанция, г. Заречный, ул. Заречная, здание №32А, S=40,8, 1 эт. кирпичное
	1983/1983
	58-58/034-58/034/002/2016-2882/1 от 04.05.2016

	61
	Трансформаторная подстанция № 190, г. Заречный, ул. Литке, строен. 6, S=40,2, 1 эт. кирпичное
	1983/1983
	58-58/034-58/034/002/2016-4091/1 от 02.06.2016

	62
	Трансформаторная подстанция № 164, г. Заречный, ул. Строителей, здание № 5А, S=41,1, 1 эт. кирпичное
	1984/1984
	58-58/034-58/034/002/2016-2818/1 от 29.04.2016

	63
	Трансформаторная подстанция № 154, г. Заречный, ул. Светлая, здание 30а, S=41,2, 1эт. кирпичное
	1984/1984
	58-58/034-58/034/002/2016-2823/1 от 25.04.2016

	64
	Трансформаторная подстанция № 165, 166, г. Заречный, пр-т Мира, стр.79А, S=92,2, 1 эт. кирпичное
	1985/1986
	58-58/034-58/034/002/2016-5813/1 от 29.07.2016

	65
	Трансформаторная подстанция № 171, г. Заречный, ул. Заречная, стр 40А, S=51,8, 1 эт. кирпичное
	1986/1986
	58-58/034-58/034/002/2016-5812/1 от 02.08.2016

	66
	Трансформаторная подстанция № 181, г. Заречный, ул. Ленина, здание № 63А,S=40,7, 1 эт. кирпичное
	1986/1987
	58-58/034-58/034/002/2016-2814/1 от 04.05.2016

	67
	Трансформаторная подстанция № 182, г. Заречный, пр-д Молодежный, д  9А, S=42,1, 1 эт. кирпичное
	1987/1987
	58-58/034-58/034/002/2016-2813/1 от 04.05.2016

	68
	Трансформаторная подстанция № 180, г. Заречный, ул. Ленина, д. 60 Б, S=50,8, 1 эт. кирпичное
	1987/1987
	58-58/034-58/034/002/2016-2815/1 от 04.05.2016

	69
	Трансформаторная подстанция № 183 (контора ЖЭК-7), г. Заречный, ул. Ленина, д.72А, S=41,7, 1 эт. кирпичное
	1988/1988
	58-58/034-58/034/002/2016-5827/1 от 28.07.2016

	70
	Фидерная подстанция, г. Заречный, ул. Индустриальная, д.

11, лит. Д,  S=82,9, 1 эт. кирпичное
	1987/1988
	58-01/34-2/2004-4564

от 21.01.2005

	71
	Трансформаторная подстанция, г. Заречный, ул. Ленина, здание 42Б, S=51,5, 1 эт. кирпичное
	1988/1988
	58-58/034-58/034/002/2016-2896/1 от 04.05.2016

	72
	Трансформаторная подстанция № 179, г. Заречный, Ю.П. Любовина, стр.3А, S=43,5, 1 эт. кирпичное
	1989/1989
	58-58/034-58/034/002/2016-5811/1 от 28.07.2016

	73
	Трансформаторная подстанция № 186, г. Заречный, пр-т Мира, д. 88А, S=41,2, 1 эт. кирпичное
	1990/1990
	58-58/034-58/034/002/2016-2812/1 от 04.05.2016

	74
	Трансформаторная подстанция № 187, г. Заречный, пр-т Мира, здание № 80 Б, S=42,4, 1 эт. кирпичное
	1990/1990
	58-58/034-58/034/002/2016-2895/1 от 04.05.2016

	75
	Трансформаторная подстанция № 188, г. Заречный, пр-т Мира, д 52А, S=42,0, 1 эт. кирпичное
	1991/1991
	58-58/034-58/034/002/2016-4086/1 от 02.06.2016

	76
	Трансформаторная подстанция № 189, г. Заречный, пр-т Мира, здание № 56Б, S=42,0, 1 эт. кирпичное
	1991/1991
	58-58/034-58/034/002/2016-2811/1 от 04.05.2016

	77
	Трансформаторная подстанция № 116, г. Заречный, ул. Литке, д. 29а, S=56,5, 1 эт. кирпичное
	1975/1995
	58-58/034-58/034/002/2016-9643/1 от 29.11.2016

	78
	СКЛАД КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, г. Заречный, ул. Зеленая, здание №4, S=150,6, 1 эт. кирпичное
	1979
	58-01/34-1/2004-2294

от 24.06.2004

	79
	Трансформаторная подстанция3172, г. Заречный, ул. Ахунская, д. 9Б, S=42,6, 1 эт. кирпичное
	1992
	57:34:0010115:1687-58/062/

2018-1 от 27.12.2018

	80
	Трансформаторная подстанция № 173, г. Заречный, ул. Зеленая, здание № 20а

S=41,9, 1 эт. кирпичное
	1992
	57:34:0010137:45 -58/062/

2018-1 от 27.12.2018



	81
	Трансформаторная подстанция , г. Заречный, ул. Транспортная, стр. 6, лит.А, S=41,0, 1 эт. кирпичное
	1975/2002
	58-58-34/003/2014-016

от 13.01.2014

	82
	Трансформаторная подстанция № 195, г. Заречный, ул. Индустриальная, строен. 54, S=49,2, 1 эт. кирпичное
	1985/2002
	58-58-34/003/2014-017

от 13.01.2014

	83
	Трансформаторная подстанция, г. Заречный, ул. Индустриальная, строен. 57, лит. А, S=40,5, 1 эт. кирпичное
	1980/2002
	58-58-34/003/2014-020

от 13.01.2014

	84
	Трансформаторная подстанция № 197, г. Заречный, ул. Транспортная, строен.19, S=94,0, 1 этажное
	1986/2002
	58-58-34/003/2014-633

от 28.04.2014

	85
	Трансформаторная подстанция № 198, г. Заречный, ул. Индустриальная, строен. 110 а, S=36,1, 1 эт. кирпичное
	1976/2002
	58-58-34/003/2014-018

от 13.01.2014

	86
	Трансформаторная подстанция № 199, г. Заречный, ул. Индустриальная, строен. 100 а, S=42,0, 1 эт. кирпичное
	1972/2002
	58-58-34/003/2014-019

от 13.01.2014

	87
	Трансформаторная подстанция № 201, г. Заречный, ул. Индустриальная, строен. 57 а, S=9,1, 1 эт. кирпичное
	1974/2002
	58-58-34/003/2014-021

от 13.01.2014

	88
	Здание, г. Заречный, ул. Коммунальная, здание № 8Б, S=23,8, 1 эт.кирпичное
	1979/2002
	58-58-34/012/2014-514

от 24.11.2014

	89
	Здание, г. Заречный, ул. Индустриальная, здание № 60а, S=22,1, 1 эт.кирпичное
	1969/2003
	58-58-34/012/2014-516

от 24.11.2014

	90
	Здание, г. Заречный, пр-д Молодежный, здание № 2д, S=41,4, 1 эт.кирпичное
	1979/2002
	58-58-34/012/2014-518

от 24.11.2014

	91
	Трансформаторная подстанция № 169, г. Заречный, ул. Зеленая, здание № 10ж, S=42,5, 1 эт. кирпичное
	2002
	58:34:0010141:56-58/034/2018-3 от 09.04.2018

	92
	Трансформаторная подстанция № 174, г. Заречный, ул. Озерская, строен. 22а, лит.А, S=42,5, 1эт. кирпичное
	1997/2002
	58-58-34/008/2013-688

от 09.09.2013

	93
	Трансформаторная подстанция № 175, г. Заречный, ул. Озерская, стр.10А, S=44,6, 1 эт. кирпичное
	2003
	58:34:0010118:1648-58/034/2018-2 от 12.04.2018

	94
	Трансформаторная подстанция, г. Заречный, ул. Заречная, д.19а, инв.№ 967а, лит.А, S=52,3, 1 эт. кирпичное
	1988/2002
	58-58-34/005/2013-047

от 18.04.2013

	95
	Здание «Трансформаторная подстанция № 191», г. Заречный, ул. Индустриальная, строен. 126а, S=51,5, 1 эт. кирпичное
	1987/2003
	58-58-34/005/2014-337

от 14.04.2014

	96
	Фидерная подстанция № 5, г. Заречный, ул. Транспортная,строение 1, инв. № 1121, S=106,2, 1 эт. кирпичное
	1974/2002
	58-58-34/005/2013-044

от 28.03.2013

	97
	Фидерная подстанция №-3, г. Заречный, ул. Озерская, стр.12Б, S=216,3, 1 эт. кирпичное
	2002/2004
	58:34:0010118:780-58/034/2018-2 от 11.04.2018

	98
	Трансформаторная подстанция №203, г. Заречный,

ул. Восточная, здание № 12а, S=53,0, 1 эт. кирпичное
	2003/2003
	58:34:0010132:2452-58/034/2018-2 от 11.04.2018

	99
	Нежилое здание «Трансформаторная подстанция», г. Заречный, ул. Спортивная, здание № 8е, инв.№56:534:002:000014530, лит. А3, S=56,0, 1 эт. кирпичное
	2007/2007
	58-58-34/001/2008-679

от 06.03.2008

	100
	Трансформаторная подстанция № 160, г. Заречный, ул. Строителей, здание 20а, инв.№ 983а,  лит. А, S=42,0, 1 эт. кирпичное
	1993/1993
	58-58-34/005/658 от 09.09.2013

	101
	Трансформаторная подстанция, г. Заречный, ул. Зеленая, дом 10Е, S=52,5, 1 эт. кирпичное
	2014/2014
	58-58-34/010/2014-643

	102
	Здание, г. Заречный, ул. Озерская, д. 4а, S=30,5, 1-этажное
	2012/2013
	58-58-34/006/2013-509

от 04.06.2013

	103
	Трансформаторная подстанция № 176, г. Заречный, пр. 30-я Победы, стр. 47А, S=31,2, 1. эт. с оборуд-ем сборно-разборного типа
	2008/2016
	58-58/034-58/034/002/2016-6611/1 от 28.06.2016

	104
	Трансформаторная подстанция № 168, г.Заречный, ул. 20-я дорога, стр. 15, S=40,8, 1 эт. кирпичное
	1986/2017
	58:340010132:2455-58/034/

2017-2от 01.12.2017

	105
	Трансформаторная подстанция №163, Пензенская область,        г. Заречный, пр-кт Мира, д. бн2, S=41,8,                                               1 эт. кирпичное
	1984/2019
	58:34:0010146:28-58/062/2019-1 от 14.11.2019

	106
	Склад кабельной продукции, Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, S=427,2; 1 эт. кирпичное
	1988/2019
	58:34:0010141:1890-58/062/2019-1 от 15.11.2019

	1.2 Сооружения

	1
	Бытовая канализация МП «ГЭС», г.Заречный, ул.Зеленая, протяженность 324,5 м
	1976/1976
	58:34:0000000:60-58/034/2018-1 от 19.01.2018

	2
	Высоковольтные кабельные ЛЭП площадки № 7, протяженность 1540 м, г.Заречный, пр.-т Мира,  д. 1
	1983/2017
	58-58/034-58/034/002/2016-7312/2от 23.09.2016

	3
	Высоковольтные кабельные ЛЭП  отпождепо к копровой установки промсвалки, протяженность 1770 м,  г. Заречный, пр.-кт  Мира, д. 1
	1977/2018
	58-58/034-58/034/002/2016-3129/1 от 11.05.2016

	1.3 Транспортные средства

	1
	Автомобиль эл.лаборатор. ГАЗ-3307, автомобиль специальный для энергетического хозяйства мощностью 125 лс, тип двигателя бензиновый
	2001/2001
	-

	2
	Автомобиль УАЗ-315195-051, легковой мощностью 128л.с., тип двигателя - бензиновый
	2009/2010
	-

	3
	Автоподъемник на шасси ГАЗ-3309 АП-1810, автомобиль специальный мощностью 119лс, тип двигателя - дизельный
	2010/2010
	-

	4
	Автомобиль УАЗ-29891, грузопассажирский мощностью 112,2 л.с., тип двигателя - бензиновый
	2014/2014
	-

	5
	Автомобиль УАЗ Патриот, легковой мощностью 134,6 лс, тип двигателя - бензиновый
	2018/2018
	-

	6
	Трактор МТЗ-82
	2002/2019
	-

	7
	Прицеп 2-ПТС-4
	2002/2019
	-

	8
	Автомобиль УАЗ-374195, грузо-пассажирский мощностью 82,5 лс, тип двигателя - бензиновый
	2018/2019
	-

	9
	Экскаватор-бульдозер-погрузчик ЭБП-5 мощность 82 л.с.
	2008/2019
	-

	1.4 Передаточные устройства, машины и оборудование

	1
	Электроснабжение 0,4 кВ подземные гаражи 18 мкр от Ф-3
	2009/2010
	-

	2
	Кабельная линия 0,4 кВ от Ф-1 до ТП-178 ФОК
	2007/2010
	-

	3
	Наружное освещение ж/д 38 по пр. 30-я Победы мкр.18 от ТП-174
	2007/2008
	-

	4
	Наружное освещение ж/д 7, 9, 11 по ул. Восточной от ТП-203
	2007/2008
	-

	5
	Электроснабжение 0,4 кВ част. ж/д Литке-Моховая от ТП-115
	2004/2004
	-

	6
	Электроснабжение 0,4 кВ закрытой стоянки КБУ на 50 авто от ТП-116
	2003/2003
	-

	7
	Электроснабжение 0,4 кВ закрытой стоянки КБУ на 50 авто от ТП-116
	2003/2003
	-

	8
	Электроснабжение 0,4 кВзд. 67 (маг. Векса) мкр.3-3а от ТП-188
	2003/2003
	-

	9
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д ул. Строителей, 3Б от ТП-187
	1990/1990
	-

	10
	Электроснабжение 0,4 кВ КБУ-стоянка автомобил. от ТП-116
	2003/2003
	-

	11
	Электроснабжение 0,4 кВ МП КДП (детмолкухня) мкр.8 от ТП-171
	2003/2003
	-

	12
	Электроснабжение 0,4 кВ д/с № 18 от ТП-164
	1991/1991
	-

	13
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Заречная, 8 п.6 мкр.8 от Ф-2
	2002/2002
	-

	14
	Электроснабжение 0,4 кВ Дворца спорта и трибуны от ТП-122
	2003/2003
	-

	15
	Электроснабжение 0,4 кВ Дворца спорта от ТП-122
	2003/2003
	-

	16
	Электроснабжение 0,4 кВ Дома престарелых от ТП-115
	2003/2003
	-

	17
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 2А, 2Б по ул. Ленина от ТП-172
	2003/2003
	-

	18
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 3 п.2 по ул. Ахунской от ТП-172
	1992/1992
	-

	19
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Зеленая, 26 мкр.12б от ТП-173
	2003/2003
	-

	20
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Зеленая, 24 мкр.12б от ТП-173
	2003/2003
	-

	21
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д ул. Зеленая, 22 мкр.12б от ТП-173
	2003/2003
	-

	22
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 20 по ул. Зеленая мкр.12б от ТП-173
	2003/2003
	-

	23
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 18 по ул. Зеленая мкр.12б от ТП-173
	2003/2003
	-

	24
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 16 по ул. Зеленая мкр.12б от ТП-173
	2003/2003
	-

	25
	Электроснабжение 0,4 кВ  ж/д Восточная, 3  132 кв. от ТП-203
	2005/2005
	-

	26
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Озерская, 22/2 мкр.18 от ТП-174
	2003/2003
	-

	27
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Озерская, 22 мкр.18 от ТП-174
	2003/2003
	-

	28
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Ахунская, 7 мкр.12б от ТП-172
	2003/2003
	-

	29
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д пр. Молодежный, 6 от ТП-182
	1990/1990
	-

	30
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д пр. Молодежный, 4 от ТП-182
	1990/1990
	-

	31
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 25 по ул. Братской от ТП-126
	2008/2008
	-

	32
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 25 по ул. Братской от ТП-128
	2008/2008
	-

	33
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Ленина 54, 56 и Заречная, 6 от Ф-2
	1992/1992
	-

	34
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Ленина 54, 56 и Заречная, 6 от Ф-2
	2003/2003
	-

	35
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 54 по ул. Ленина от Ф-2
	2003/2003
	-

	36
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д ул. Восточная 3, 5 от ТП-203
	2005/2006
	-

	37
	Электроснабжение 0,4 кВ перемычка Озерская 20/1, 22 от ТП-174
	2003/2003
	-

	38
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Ленина 2Г мкр.12б от ТП-172
	2003/2003
	-

	39
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Ленина 2В мкр.12б от ТП-172
	2003/2003
	-

	40
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 1А, 1Б по ул. Светлая от ТП-102
	1990/1990
	-

	41
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Озерская 20/1, 20/2, 20/3 мкр. 18 от ТП-174
	2002/2002
	-

	42
	Электроснабжение 0,4 кВ перемычка ул. Любовина 3, 5 от ТП-179
	1990/1990
	-

	43
	Электроснабжен 0,4 кВ ж/д 3, 5, 13 по ул. Любовина от ТП-179
	2002/2002
	-

	44
	Электроснабж 0,4 кВ ж/д Озерская, 22 и перемычка от ТП-174
	2003/2003
	-

	45
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Ахунская, 3 п. 5 мкр.12б от ТП-172
	2003/2003
	-

	46
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Ахунская 3 п. 3 мкр.12б от ТП-172
	2003/2003
	-

	47
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д пр. Мира 88, 90, 94 от ТП-186
	19901990
	-

	48
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 86, 92 по пр. Мира от ТП-186
	1990/1990
	-

	49
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 80 п.4, 82 п.4 по пр. Мира от ТП-187
	1991/1991
	-

	50
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 84 по пр. Мира от ТП-187
	1991/1991
	-

	51
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 76, 78 по пр. Мира от ТП-187
	1991/1991
	-

	52
	Электроснабжение 0,4 кВ перемычка Озерская 20/2 мкр.18 от ТП-174
	2003/2003
	-

	53
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д пр. Мира 70, 72, 74 от ТП-188
	1991/1991
	-

	54
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 66, 68 по пр. Мира от ТП-188
	1992/1992
	-

	55
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д пр. Мира 66 мкр.3-3а от ТП-188
	2003/2003
	-

	56
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д пр. Мира 66 мкр.3-3а от ТП-188
	2003/2003
	-

	57
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д пр. Мира 62 от ТП-189
	2003/2003
	-

	58
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Ахунская 3 п.3 мкр.12б от ТП-172
	2003/2003
	-

	59
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Озерская, 18 мкр.18 от Ф-3
	2005/2005
	-

	60
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д по пр. Мира 60 от ТП-189
	2003/2003
	-

	61
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д пр. Мира 56, 58 от ТП-189
	1991/1991
	-

	62
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Ленина 72 п.3, 4 мкр.5 от ТП-183
	2003/2003
	-

	63
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Ахунская 5 мкр.12б от ТП-172
	2003/2003
	-

	64
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д адм. Макарова 86, 88 от ТП-115
	2005/2005
	-

	65
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д ул. Озерская 12 мкр.18 от ТП-175
	2006/2007
	-

	66
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д ул. Восточная 12 от ТП-203
	2007/2008
	-

	67
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Озерская 22 мкр.18 от ТП-174
	2003/2003
	-

	68
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д ул. Зеленая 10Б мкр.13а от ТП-169
	2007/2008
	-

	69
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Любовина 15 мкр. 5 от ТП-179
	2003/2003
	-

	70
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Восточная 9 и 11 п.1, 2 от ТП-203
	2006/2008
	-

	71
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Озерская 16 мкр.18 от Ф-3
	2005/2005
	-

	72
	Наружное освещение ж/д 14 по ул. Озерской мкр.18 от Ф-3
	2006/2006
	-

	73
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д ул. Озерская 14 мкр.18 от Ф-3
	2006/2006
	-

	74
	Наружное освещение здания 19 школы 227 мкр.12б от ТП-173
	2003/2003
	-

	75
	Электроснабжение 0,4 кВ здания школы 227 мкр.12б от ТП-173
	2003/2003
	-

	76
	Электроснабжение 0,4 кВ здания ул. Ленина 66а (ЖЭК-7) от ТП-183
	1990/1990
	-

	77
	Электроснабжение 0,4 кВ гостиницы "Лесная" мкр.12 от ТП-102
	2003/2003
	-

	78
	Освещение лыжной трассы по ул. Ахунской от ТП-173
	2006/2007
	-

	79
	Электроснабжение 0,4 кВ маг. 75 по пр. Мира мкр.4 от ТП-187
	2003/2003
	-

	80
	Электроснабжение 0,4 кВ отделения связи от ТП-138
	1990/1990
	-

	81
	Электроснабжение 0,4 кВ пат-анатом. корп. (морг МСЧ-59) от ТП-121
	1991/1991
	-

	82
	Электроснабжение 0,4 кВплават. бассейна шк. 230 от ТП-172
	2003/2003
	-

	83
	Электроснабжение 0,4 кВпристроя школы 216 от ТП-124
	2003/2003
	-

	84
	Электроснабжение 0,4 кВсигнальн. кабель от Ф-1 до Ф-3
	2004/2004
	-

	85
	Наружное освещение сквера по ул.Демакова от ТП-160
	2007/2007
	-

	86
	Наружное освещение здания теплицы школы 230 от ТП-172
	2003/2003
	-

	87
	Электроснабжение 0,4 кВхозблока Универмага от ТП-152
	1989/1989
	-

	88
	Электроснабжение 0,4 кВшк 218 корп 2 (м-н Дом строителя) от ТП-130
	2003/2003
	-

	89
	Электроснабжение 0,4 кВ школы 230 мкр.12б от ТП-173
	2003/2003
	-

	90
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д ул.Ахунская 9а мкр.12б от ТП-172
	2003/2003
	-

	91
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д Литке 43 и Моховая 66 от ТП-115
	2002/2002
	-

	92
	Наружное освещение пр.Мира от ул.Строит. до ж/д Мира 58 от ТП-188
	2003/2003
	-

	93
	Электроснабжение 0,4 кВ городской поликлиники МСЧ-59 от ТП-171
	1990/1990
	-

	94
	Кабельная ЛЭП 10кВ от опоры А до КТП Лесопитомник
	2009/2011
	-

	95
	Электроснабжение 6 кВ заготовочной фабрики от ТП-203 до ТП-93
	1991/1991
	-

	96
	Электроснабжение 6 кВ от ГПП-1 до Ф-1 и от Ф-1 до ТП-103
	1989/1989
	-

	97
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-163 до ЦРП-5 и от ТП163 до ТП184
	1988/1988
	-

	98
	Электроснабжение 6 кВ от ГПП-1 до Ф-4
	1988/1988
	-

	99
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-2 до ТП-178; от РПФ-2 до РПФ-3
	1991/1991
	-

	100
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-200 до ТП-12 (ТП-202 Политрон)
	1986/2002
	-

	101
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-157 до ТП-165
	1991/1991
	-

	102
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-181 до ТП-182 мкр.4
	1986/1986
	-

	103
	Электроснабжение 6 кВ Дома молодежи от ТП-114 до ТП-109
	1983/1983
	-

	104
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-147н до ТП-102 мкр.12
	1979/1979
	-

	105
	Электроснабжение 6 кВ от РП Ф-5 до ТП-193 (ТП-5) 58 кв.
	1962/2002
	-

	106
	Электроснабжение 6 кВ от РП Ф-5 до ТП-194 58 кв.
	1985/2002
	-

	107
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-108 до КТП-112н
	1973/1973
	-

	108
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-159 до ТП-158 мкр. 3-3а
	1979/1979
	-

	109
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-180 до ТП-183 мкр. 5
	1988/1988
	-

	110
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-104 до ТП-105; от ТП-122 до ТП-105
	1980/1980
	-

	111
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-154 до ТП-170 (ТП-54) мкр. 8
	1985/1985
	-

	112
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-182 до ТП-186 мкр. 4
	1989/1989
	-

	113
	Электроснаб 6 кВ от ТП-154 до ТП-153 и от ТП-153 до ТП-185
	1985/1985
	-

	114
	Эл/снабж 6 кВ ГПП-3 Приборная база ПО Старт до Ф-5 58 кв.
	1984/2002
	-

	115
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-12 (ТП-202 Политрон) до КТП-19 58 кв.
	1986/2002
	-

	116
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-170 (ТП-54) до ТП-171 (ТП-59) мкр.8
	1986/1986
	-

	117
	Электроснабжение 6кВ от ТП-194 (ТП-8)  до ТП-195 (ТП-7) 58 кв.
	1984/2002
	-

	118
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-194 (ТП-8) до КТП-28  58 кв.
	1984/2002
	-

	119
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-195 (ТП-7) до КТП-28  58 кв.
	1980/2002
	-

	120
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-197 (ТП-14) до ТП-196 (ТП-6) 58 кв.
	1990/2002
	-

	121
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-198 (ТП-10) до ТП-197 (ТП-14) 58 кв.
	1964/2002
	-

	122
	Электроснабжение 6 кВ от РП Ф-5 до ТП-200 (ТП-11а)  58 кв.
	1972/2002
	-

	123
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-2 доТП-152 и от ТП-152 до ТП-151
	1988/1988
	-

	124
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-141 до ТП-142
	1973/1973
	-

	125
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-150 до ТП-151 мкр. 8
	1978/1978
	-

	126
	Э/сн 6 кВ от ТП-178(ФОК) до КТП-212(ФЖИ) №1
	2012/2013
	-

	127
	Э/сн 6 кВ от ТП-178(ФОК) до КТП-212(ФЖИ) №2
	2012/2013
	-

	128
	КЛ 6 кВ от Ф-3 до КТП-178 и ГПП-3 до КТП-178
	2007/2010
	-

	129
	КЛ 6 кВ от ТП-147 до ТП-212 (ул.Зеленая, 10Е)
	2014/2014
	-

	130
	КЛ 6 кВ от Ф-4 до ТП-216 (ЖК Европейский)
	2012/2013
	-

	131
	Магистр. линия ГПП-3 - Ф-5
	2004/2005
	-

	132
	Магистр. линия ГПП-3 - Ф-1
	2004/2004
	-

	133
	Магистр. линия ГПП-3 - Ф-2
	2004/2004
	-

	134
	Магистр. линия ГПП-3 - Ф-3
	2004/2004
	-

	135
	Магистр. линия ГПП-3 - Ф-4
	2004/2004
	-

	136
	Перемычка кабельная 6 кВ от ТП-156 до ТП-160
	1973/1973
	-

	137
	Электроснабжение 6кВ ТП-137 до ТП-115 (ВСО)
	1973/1973
	-

	138
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-162 до ТП-163
	1990/1990
	-

	139
	Электроснабжение 6 кВ от ГПП-2 до Ф-2 и ГПП-2 до Ф-1
	1985/1985
	-

	140
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-4 до ТП-118, от ТП-118 до ТП-192
	1973/1973
	-

	141
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-113 до ФП-4 58 кв.
	1979/1979
	-

	142
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-150 до ТП-149; ТП-149 до ТП-148
	1973/1973
	-

	143
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-158 до ТП-144 мкр. 3-3а
	1979/1979
	-

	144
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-1 до ТП-208
	1979/1979
	-

	145
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-2 до ТП-156
	1983/1983
	-

	146
	Электроснабжение 6кВ от ТП-120н до ФП-4
	1979/1979
	-

	147
	Электроснабжение 6 кВ от РП Ф- 5 до КТП-19  58 кв.
	2002/2002
	-

	148
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-171 до ТП-150 мкр.8
	1987/1987
	-

	149
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-186 до ТП-187 мкр.4
	1991/1991
	-

	150
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-199 (ТП-9) до ТП-198 (ТП-10) 58 кв.
	2002/2002
	-

	151
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-200 (ТП-11а) до ТП-201 (ТП-11) 58 кв.
	2002/2002
	-

	152
	Электроснабжение 6 кВ от КТП-22 Стройиндустрии до Ф-2
	1978/1978
	-

	153
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-187 доТП-188 мкр. 4
	1991/1991
	-

	154
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-188 и ТП-189 мкр3-3а
	1991/1991
	-

	155
	Электроснабжение 6 кВ СКК Союз от ТП-208 до КТП-110 мод.
	2006/2007
	-

	156
	Электроснабжение 6 кВ от ТП164 до ТП165,166; ТП166-ТП165;                   ТП164-ТП167
	1986/1986
	-

	157
	Электроснабжение 6 кВ ЖЭК мкр 13 от ТП-103 до ТП-141
	1978/1978
	-

	158
	Электроснабжение 6 кВ от ГПП-2 до КТП-21
	1979/1979
	-

	159
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-113 до ТП-195
	2006/2006
	-

	160
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-117 до ТП-118
	1979/1979
	-

	161
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-119 до ТП-117
	1979/1979
	-

	162
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-119 до ТП-118
	1979/1979
	-

	163
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-133 до врезки к ТП-168
	1973/1973
	-

	164
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-2 до ТП-153
	1982/1982
	-

	165
	Электроснабжение 6 кВ от ФП-4 до ТП-120н
	1973/1973
	-

	166
	Электроснабжение 6 кВ 2 кв-ла ТП130-159, 168; 123-122, 125; 125-126
	1973/1973
	-

	167
	Электроснабжение 6 кВ от РПФ-4 до ТП-108 базы ОРСа
	1973/1973
	-

	168
	Электроснабжение 6 кВ ФП-5 до КТП-20 58 кв.
	1973/1973
	-

	169
	Электроснабжение 6 кВ от ГПП-2 до Ф-1
	1973/1973
	-

	170
	Электроснабжение 6 кВ от ГПП-1 до ТП-104; ТП-104 до ТП-121
	1973/1973
	-

	171
	Электроснабжение 6 кВ от ГПП-1 до Ф-1 яч. 7
	1973/1973
	-

	172
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-107 до ТП-122
	1973/1973
	-

	173
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-110 до ТП-111; ТП108 и 110 до КПТ18
	1973/1973
	-

	174
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-124 до ТП-134
	1973/1973
	-

	175
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-138 до ТП-133
	1973/1973
	-

	176
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-139 до ТП-140; ТП143-ТП149; ТП139-Ф1
	1973/1973
	-

	177
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-140до ТП-143
	1973/1973
	-

	178
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-142 до ТП-143
	1973/1973
	-

	179
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-147 до ТП-146
	1973/1973
	-

	180
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-146-147-148; ТП147-ТП148; ТП148-ТП102
	1973/1973
	-

	181
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-2 доТП-161; от ТП-159 до ТП-157
	1973/1973
	-

	182
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-4"С" до ТП-163
	1980/1980
	-

	183
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-1 до ГПП-2
	1973/1973
	-

	184
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-1 до ТП-100
	1973/1973
	-

	185
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-1 до ТП-135; ТП135-ТП134
	1973/1973
	-

	186
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-1 до ТП-136
	1973/1973
	-

	187
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-1 до Ф-2
	1973/1973
	-

	188
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-111 до ТП-190 (ВОХР)
	1985/1985
	-

	189
	Электроснабжение 6 кВ от КТП-112н до ТП-190 (ВОХР)
	1985/1985
	-

	190
	Электроснабжение 6 кВ ТП127-126, 128; ТП129-ТП130; ТП128-ТП129
	1973/1973
	-

	191
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-1 до ТП-183
	1973/1973
	-

	192
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-137 до ТП-110
	1973/1973
	-

	193
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-160 до ТП-157
	1973/1973
	-

	194
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-186 до ТП-163
	1990/1990
	-

	195
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-2 до ТП-155
	1979/1979
	-

	196
	Электроснабжение 6кВ от ТП-120н до ТП-118
	1979/1979
	-

	197
	Электроснабжение 6кВ от ТП-175 до ТП-222
	2013/2013
	-

	198
	Электроснабжение 6кВ от ТП-115 до ТП-138; от ТП-109 до ТП-138
	1973/1973
	-

	199
	Электроснабжение 6кВ ТП208-132; ТП155-145; ТП145-144; ТП144-132
	1973/1973
	-

	200
	Электроснабжение 6кВ от ТП-146 до ТП-101
	1973/1973
	-

	201
	Электроснабжение 6 кВ от РП Ф- 5 до ТП-194 (ТП-8) 58 кв.
	2002/2002
	-

	202
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-169 до ТП-103
	2004/2004
	-

	203
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-194 (ТП-8) до ТП-199 (ТП-9) 58 кв.
	2002/2002
	-

	204
	Электроснабжение 6 кВ от ТП-198 (ТП-10) до КТП-15  58 кв.
	2002/2002
	-

	205
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-2 до ТП-187 (ТП-IV-5)
	1991/1991
	-

	206
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-2 до ТП-179
	1991/1991
	-

	207
	Электроснабжение 6 кВ от Ф-3 до ТП-175
	2004/2004
	-

	208
	КЛ 6кВ от ТП-177 до ТП-220 (ул. Озерская, 2)
	2013/2015
	-

	209
	Внутриквартальное освещение кв. № 1 от ТП-124
	1983/1983
	-

	210
	Внутрикв/осв Восточного парка (Лермонт.) от ТП-109
	1984/1985
	-

	211
	Внутрикв/осв кв. 1, 2, 10, 11 от ТП-126,124,127,135,159
	1983/1983
	-

	212
	Внутрикв/осв кв. № 10 от ТП-131н, ТП-132
	19831983
	-

	213
	Электроснабжение 0,4 кВпристрояшк 223 (Ровесник) от ТП-134, 135
	1988/1988
	-

	214
	КЛ воздушн. (провод А-35,50) и Наружное освещение к АЗС от ТП-138
	1978/1991
	-

	215
	Уличное освещение а/д 8 от ул.Ленина до Транспортной от ТП-103
	1984/1984
	-

	216
	Наружное освещение ж/д 32,34,36 по ул.Заречной от ТП-170
	1985/1986
	-

	217
	Наружное освещение а/д 8 от ул. Комсомольской до Ленина от ТП-103
	1989/1989
	-

	218
	Наружно освещение ж/д 45,47,49,51,53 по ул. Ленина от ТП-161
	1990/1990
	-

	219
	Уличное освещение магазина "Хлеб-Молоко" от ТП-120н
	1989/1990
	-

	220
	Наружное освещение ж/д 63 по ул. Ленина от ТП-181
	1987/1987
	-

	221
	Улучное освещение отд.связи поселка малоэт. застройки от ТП-120н
	1989/1990
	-

	222
	Наружное освещение от ж/д 18 до ж/д 12 по ул. Заречной от ТП-153
	1987/1987
	-

	223
	Уличное освещение ул. Промышленной от КТП-15
	1987/1987
	-

	224
	Наружное освещение ул. Литке (автодорож. Путепровод) от ТП-116
	1988/1988
	-

	225
	Электроснабжение 0,4 кВ ул. Комсомольской от РПФ-1
	1985/1986
	-

	226
	Наружное освещение ул. Светлая и пр.30-я Победы мкр.8 от ТП-171
	1987/1987
	-

	227
	Наружное освещение улицы 34 мкр. 4-5 от ТП-181
	1987/1987
	-

	228
	Наружное освещение спортплощадки по ул.Зеленая, 10Г от ТП-169
	2012/2013
	-

	229
	Уличное освещение улицы 34 мкр. 4 от ТП - 181
	1990/1991
	-

	230
	Наружное освещение МУЗ ГСП по ул.Заречноймкр. 4 от ТП-185
	1988/1988
	-

	231
	Наружное освещение ж/д 33 по ул. Светлой мкр. 8 от ТП-154
	1986/1986
	-

	232
	Наружное освещение парка им. Лермонтова (за прудом) от ТП-109
	2014/2014
	-

	233
	Уличное освещение автодороги 20 от ТП - 133
	1978/1978
	-

	234
	Наружное освещение ж/д 8 по ул. Заречной мкр 8 от Ф-2
	1987/1987
	-

	235
	Наружное освещение ж/д 10-Г по ул.Зеленая от ТП-169
	20092010
	-

	236
	Наружное освещение ж/д 10-Д по ул.Зеленая от ТП169
	2012/2012
	-

	237
	Наружное освещение ж/д 10-Е по ул.Зеленая от ТП-169
	2014/2014
	-

	238
	Уличное освещение ж/д 11 по пр. Молодежный мкр 4 от ТП-182
	1989/1989
	-

	239
	Наружное освещение ж/д 38 по ул. Ленина мкр 8 от ТП-151
	1983/1983
	-

	240
	Наружное освещение ж/д 40 по ул.Ленинамкр 8 от ТП-152, 151
	1987/1987
	-

	241
	Наружное освещение ж/д 36 по пр. Мира мкр 3-3а от ТП-159
	1983/1983
	-

	242
	Наружное освещение ж/д 28 по ул. Светлой мкр 8 от ТП-154
	1987/1987
	-

	243
	Наружное освещение ж/д 5 по ул. Заречной мкр 5 от ТП-179
	1989/1989
	-

	244
	Наружное освещение ж/д 21 по ул. Любовинамкр 5 от ТП-183
	1989/1989
	-

	245
	Наружное освещение ж/д 67, 69, 71, 73 по ул. Ленина мкр 4 от ТП-181
	1988/1988
	-

	246
	Наружное освещение ж/д 7 по пр. Молодежный мкр 4 от ТП-182
	1989/1989
	-

	247
	Наружное освещение ж/д 34 по ул. Ленина мкр 8 от ТП-151
	1983/1983
	-

	248
	Наружное освещение ж/д 12 по ул. Ленина от ТП-148
	1990/1990
	-

	249
	Наружное освещение ж/д 47 по пр. 30-тия Победы от КТП-176
	2010/2011
	-

	250
	Наружное освещение ж/д 72 по ул. Ленина мкр 5 от ТП-183
	1989/1989
	-

	251
	Наружное освещение ж/д 8А по ул. Зеленой мкр 13а от ТП-169
	2004/2005
	-

	252
	Наружное освещение ж/д 76-84 по пр. Мира от ТП-187 и ж/д 3,5 по ул. Строителей от ТП-164
	1991/1992
	-

	253
	Электроснабжение 0,4 кВ ж/д 68 по ул. Ленина мкр 5 от ТП-183
	1988/1989
	-

	254
	Наружное освещение ж/д 16, 18 от Ф-3 и 22/2 от ТП-174 по ул. Озерскоймкр 18
	2004/2005
	-

	255
	Наружное освещение кв.1 мкр 8 от ТП-150
	1983/1983
	-

	256
	Наружное освещение ж/д 4 по ул. Озерской от ТП-222
	2013/2013
	-

	257
	Наружное освещение парка между СЮТ и ДСШ от ТП-144
	1990/1990
	-

	258
	Наружное освещение проезда № 1 мкр 8 (Универмаг) от ТП-152
	1992/1992
	-

	259
	Наружное освещение проезда Молодежный от ТП-182
	1990/1990
	-

	260
	Наружное освещение РСУ от ТП-113
	1973/1973
	-

	261
	Наружное освещение ул. Ленина в мкр 4 от ТП-181
	1989/1989
	-

	262
	Наружное освещение ул. Ленина от Ф-2
	1989/1989
	-

	263
	Наружное освещение ЦПКиО "Заречье" от ТП-136
	2002/2003
	-

	264
	Наружное освещение шк. 221 мкр 8 от ТП-153
	1985/1986
	-

	265
	Наружное освещение кольцевого разворота а/д 8 от ТП-120н
	1991/1991
	-

	266
	Уличное освещение ж/д Заречная 3, 5 и Любовина 3,7,13 от ТП-179
	1989/1990
	-

	267
	Освет. комплекс лыжной трассы в ЗО Лесная от ТП-178
	2012/2012
	-

	268
	Наружное освещение ул.Ленина от пр.30-я Победы до ул.Заречной от ТП-156
	1986/1986
	-

	269
	Уличное освещение а/д 9 от пр.30-я Победы до Заречной от ТП-185
	2003/2004
	-

	270
	Уличное освещение ул.Зеленой, Комсомольской, Ленина от Ф-1
	1973/1973
	-

	271
	Уличное освещение пр. Мира - ул. Спортивная (112 кв) от ТП - 123
	1973/1973
	-

	272
	Уличное освещение 132 кв. от ТП - 137
	1973/1973
	-

	273
	Уличное освещение 132 кв. от ТП - 138
	1973/1973
	-

	274
	Уличное освещение а/д 9 по ул.Озерской от ТП-174
	2004/2005
	-

	275
	Уличное освещение городского центра от ТП - 136
	1973/1973
	-

	276
	Электроснабжение 0,4 кВ д/с 16 мкр 8 от ТП-151
	1989/1990
	-

	277
	Наружное освещение ДК и 25 дороги от ТП - 122
	1973/1973
	-

	278
	Наружное освещение Дома пионеров от ТП-144
	1973/1973
	-

	279
	Уличное освещение автодороги № 20 от ТП - 133
	1973/1973
	-

	280
	Уличное освещение инфекционного корпуса от ТП-100
	1973/1973
	-

	281
	Наружное освещение кв. 2 мкр 8 и ж/д Ленина 44-50 от Ф-2 и ТП-153
	1983/1983
	-

	282
	Уличное освещение ул. Ахунская-ул.Светлаямкр 12б от ТП-172-173
	1992/1992
	-

	283
	Уличное освещение МСЧ - 59 от ТП - 121
	1973/1973
	-

	284
	Уличное освещение полигона от ТП - 138
	1973/1973
	-

	285
	Уличное освещение пр.Мира от ТП - 127
	1973/1973
	-

	286
	Уличное освещение тротуара от ул. Комсомольской до пр.Мира от Ф-1
	1973/1973
	-

	287
	Уличное освещение ул.Братской от ТП - 124
	1973/1973
	-

	288
	Уличное освещение ул.Братской от ТП - 126
	1973/1973
	-

	289
	Уличное освещение ул.Комсомольской от ТП - 134
	1973/1973
	-

	290
	Уличное освещение ул.Комсомольской от ТП - 131н
	1973/1973
	-

	291
	Уличное освещение ул. Комсомольской от ТП - 139
	1973/1973
	-

	292
	Уличное освещение ул. Комсомольской от ТП-140
	1973/1973
	-

	293
	Уличное освещение ул. Ленина (2 этап) от ТП-149
	1980/1980
	-

	294
	Уличное освещение ул. Ленина от ТП - 142
	1973/1973
	-

	295
	Уличное освещение ул. Ленина от ТП - 143
	1973/1973
	-

	296
	Уличное освещение ул. Ленина от ТП - 149
	1973/1973
	-

	297
	Уличное освещение ул. Ленина от ТП - 155
	1973/1973
	-

	298
	Уличное освещение ул. Ленина от ТП- 150
	1978/1978
	-

	299
	Уличное освещение ул. Ленина от ТП-181
	1973/1973
	-

	300
	Уличное освещение ул.Ленина - ул.Зеленая от ТП- 141
	1973/1973
	-

	301
	Уличное освещение ул.Ленина - ул.Зеленая от ТП- 146
	1973/1973
	-

	302
	Уличное освещение ул. Конституции от ТП - 132
	1973/1973
	-

	303
	Уличное освещение пр. 30-я Победы от ТП - 134
	1973/1973
	-

	304
	Уличное освещение пр. 30-я Победы от ТП - 148
	1973/1973
	-

	305
	Наружное освещение химчистки, прачечной, Горгаза от ТП-122
	1973/1973
	-

	306
	Уличное освещение шк. 226 от ТП - 147н
	1973/1973
	-

	307
	Вт. оч. наружного освещения а/дор от КПП-5 и КПП-11 до Ахун. переезда от КТП-22
	2015/2015
	-

	308
	Пер. оч. уч. Наружное освещение а/дор от КПП-5 до Ахун. переезда от КТП-22
	2015/2015
	-

	309
	Сети Наружного освещения по ул. Озерская, 2 от ТП-220
	2013/2015
	-

	310
	Сети Наружного освещения по ул. Зеленая, 29А от КТП-147н
	2013/2015
	-

	311
	Сети Наружного освещения по ул. Зеленая, 29Б от КТП-147н
	2016/2016
	-

	312
	Грузоподъемное устройство (электроталь)
	2007/2008
	-

	313
	Пирометр микропроцессорный С-110
	2004/2004
	-

	314
	Сварочный аппарат
	2007/2007
	-

	315
	Стол радиомонтажный
	2006/2006
	-

	316
	Компрессорная станция
	2005/2006
	-

	317
	Комплекс поисковой аппаратуры с датчиком акуст.
	2010/2010
	-

	318
	Линейный передатчик RIDGID ST-510
	2014/2014
	-

	319
	Трассоискатель
	2013/2013
	

	320
	Дв. компл. ТП-216 2КТП/П-630/6/0,4 (ул.Восточная)
	2013/2013
	

	321
	Дв. компл.ТП-213 нар. уст.2КТПГ-630-6/0,4 (Дружба)
	2012/2012
	

	322
	Компл. ТП-112н 2КТПН/П-К/К-400-6/0,4-У1 (Сенсор)
	2013/2014
	

	323
	Компл. трансформаторная подст. КТП-100кВа-10/0,4кВ
	2004/2011
	

	324
	Компл. эл/обор-я камера КСО-272 на Ф-5
	2013/2013
	

	325
	Комплексная ТП- 193 (территория УМиАТ)
	1974/2002
	

	326
	Комплектн. ТП-147н 2КТП/ПБУ К-К 630-6/0,4 (шк226)
	2012/2012
	

	327
	Комплектная ТП-178 (ФОК) 2КТПНП-630/0,4
	2010/2010
	

	328
	Мобильная блок-контейнерная ТП (СКК Союз)
	2006/2007
	

	329
	Светодиодная ель Морозко (Н=10м)
	2011/2011
	

	330
	Светодиодная ель Снежная (Н=14м)
	2011/2011
	

	331
	Светодиодная ель Фиеста (Н=10м)
	2011/2011
	

	332
	Тепловой узел в АБК (08.11.2011)
	2011/2011
	

	333
	Тепловой узел в здании ГСР (10.10.2012)
	2012/2012
	

	334
	Тепловой узел в здании склада и ТМХ (16.10.2012)
	2012/2012
	

	335
	Электрооборудование контроля состояния электрообор. на Ф-2
	2010/2010
	

	336
	Электрооборудование расширенной части ГПП-3
	2003/2004
	

	337
	ЭлектрооборудованиеТП-169
	2002/2004
	

	338
	ЭлектрооборудованиеТП-175
	2003/2004
	

	339
	ЭлектрооборудованиеТП-185
	1989/2002
	

	340
	ЭлектрооборудованиеТП-195
	2002/2006
	

	341
	ЭлектрооборудованиеТП-203
	2003/2004
	

	342
	ЭлектрооборудованиеТП-208
	2003/2008
	

	343
	Электрооборудование Фидерной 3
	2002/2004
	

	344
	Электрооборудование Фидерной 5
	2004/2004
	

	345
	Электрооборудование ТП-100 (панели ЩО-70-1 9 шт.)
	2012/2013
	

	346
	Электрооборудование ТП-212 (ул. Зеленая, 10Е)
	2014/2014
	-

	347
	Электрооборудование ТП-222 (ул. Озерская, 4а)
	2013/2013
	-

	348
	Комп. ТП-220 2КТП-П-630/6/0,4-0,7-УХЛ1 (ул. Озерская, 2)
	2013/2015
	-

	349
	Реактор упр. однофазный масляный РОУМ-840/6 зав. 12
	2012/2015
	-

	350
	Система приточно-вытяжной вентиляции
	2015/2015
	-

	351
	Устройство дожига УД-300
	2016/2016
	-

	352
	Трансформатор ТМВГ-250/10 (зав. № 1243557)
	1979/2002
	-

	353
	Трансформатор ТМ-160/6 (зав. № 667983)
	1979/2002
	-

	354
	Трансформатор ТМ-250/6 (зав. № 674923)
	1978/2002
	-

	355
	Трансформатор ТМ-180 (зав. № 3806)
	1964/1973
	-

	356
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 1081)
	1967/1973
	-

	357
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 1260)
	1964/1973
	-

	358
	Трансформатор ТМ-250/6 (зав. № 1568364)
	2006/2006
	-

	359
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 2100)
	1967/1973
	-

	360
	Трансформатор ТСМ-320/6 (зав. № 3483)
	1974/1974
	-

	361
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 375972)
	1967/1973
	-

	362
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 482656)
	1964/1973
	-

	363
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 482703)
	1960/1973
	-

	364
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 508426)
	1969/1973
	-

	365
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 508800)
	1969/1973
	-

	366
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 585338)
	1990/1990
	-

	367
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 642800)
	1978/1978
	-

	368
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 643504)
	1976/1976
	-

	369
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 711784)
	1967/1973
	-

	370
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 726805)
	1967/1973
	-

	371
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 783)
	1983/1983
	-

	372
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 741751)
	1984/1984
	-

	373
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 741752)
	1984/1984
	-

	374
	Трансформатор ТМ-250/6 (зав. № 759744)
	1982/1982
	-

	375
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 759084)
	1982/1982
	-

	376
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 837153)
	1987/1987
	-

	377
	Трансформатор ТМ-25/6 (зав. № 957156)
	1989/1989
	-

	378
	Трансформатор ТМ-25/6 (зав. № 1014758)
	1989/1989
	-

	379
	Трансформатор ТМ-250 (зав. № 892в624)
	1990/1990
	-

	380
	Трансформатор ТМ-250/6 (зав. № 563719)
	1980/2002
	-

	381
	Трансформатор ТМ-250/6 (зав. № 891В264)
	1980/2002
	-

	382
	Трансформатор ТМ-250/6 (зав. № 1106)
	1979/2002
	-

	383
	Трансформатор ТМ-250/6 (зав. № 339140)
	1978/2002
	-

	384
	Трансформатор ТМВГ-250/10 (зав. № 1243431)
	1982/2002
	-

	385
	Трансформатор ТМ-320 (зав. № 3318)
	1964/1973
	-

	386
	Трансформатор ТСМА-320/6 (зав. № 3334)
	1964/1973
	-

	387
	Трансформатор ТМ-320 (зав. № 5797)
	1968/1973
	-

	388
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 1016927)
	1989/2002
	-

	389
	Трансформатор ТМ-400/10 (зав. № 1536303)
	1981/1981
	-

	390
	Трансформатор ТМ-400/10 (зав. № 1086048)
	1986/1986
	-

	391
	Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/10-11 (зав. № 68516)
	1960/1973
	-

	392
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 1344)
	1967/1973
	-

	393
	Трансформатор ТМСМ-400/6 (зав. № 13713)
	1969/1973
	-

	394
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 1490259)
	2002/2003
	-

	395
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 1490261)
	2002/2003
	-

	396
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 15168)
	1967/1973
	-

	397
	Трансформатор ТМ-250/6 (зав. № 585523)
	1986/1986
	-

	398
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 15776)
	1964/1973
	-

	399
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 15840)
	1964/1973
	-

	400
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 17115)
	1967/1973
	-

	401
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 17127)
	1965/1973
	-

	402
	Трансформатор ТСМА-320/6 (зав. № 17523)
	1965/1973
	-

	403
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 135)
	1969/1973
	-

	404
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 842102)
	1960/1973
	-

	405
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 23395)
	1965/1973
	-

	406
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 23524)
	1960/1973
	-

	407
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 24014)
	1967/1973
	-

	408
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 34195)
	1969/1973
	-

	409
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 34556)
	1989/1989
	-

	410
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 34573)
	1989/1989
	-

	411
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 35220)
	1969/1973
	-

	412
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 445346)
	1965/1973
	-

	413
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 453748)
	1974/1974
	-

	414
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 453774)
	1974/1974
	-

	415
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 470298)
	1967/1973
	-

	416
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 470304)
	1967/1973
	-

	417
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 503)
	1989/2002
	-

	418
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 508818)
	1969/1973
	-

	419
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 508819)
	1969/1973
	-

	420
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 508821)
	1966/1973
	-

	421
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 552597)
	1966/1973
	-

	422
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 572598)
	1968/1973
	-

	423
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 574433)
	1968/1973
	-

	424
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 585702)
	1969/1973
	-

	425
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 610910)
	1980/1980
	-

	426
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 6124)
	1978/1978
	-

	427
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 6644)
	1967/1973
	-

	428
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 6663)
	1970/1973
	-

	429
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 683410)
	1965/1973
	-

	430
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 7477822)
	1983/1983
	-

	431
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 734682)
	1967/1973
	-

	432
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 763362)
	1961/1973
	-

	433
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 764101)
	1961/1973
	-

	434
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 764108)
	1969/1973
	-

	435
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 7697)
	1969/1973
	-

	436
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 775842)
	1960/1973
	-

	437
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 77643)
	1961/1973
	-

	438
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 77772)
	1967/1973
	-

	439
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 781159)
	1982/1982
	-

	440
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 798214)
	1965/1973
	-

	441
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 835615)
	1983/1983
	-

	442
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 835622)
	1978/1978
	-

	443
	Трансформатор ТМ-250/6 (зав. № 843361)
	1984/1984
	-

	444
	Трансформатор ТМ-250/6 (зав. № 843499)
	1984/1984
	-

	445
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 852702)
	1978/1978
	-

	446
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 866494)
	1984/1984
	-

	447
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 867864)
	1984/1984
	-

	448
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 880866)
	1984/1984
	-

	449
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 252694)
	1980/1980
	-

	450
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 912410)
	1984/1984
	-

	451
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 917961)
	1990/1990
	-

	452
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 877354)
	1986/1986
	-

	453
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 921916)
	1984/1984
	-

	454
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 939906)
	1987/1987
	-

	455
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 948794)
	1984/1984
	-

	456
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 951665)
	1987/1987
	-

	457
	Трансформатор ТМ-400 (зав. № 977818)
	1986/1986
	-

	458
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 1017928)
	1985/2002
	-

	459
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 557033)
	1984/2002
	-

	460
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 912740)
	1983/2002
	-

	461
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 912751)
	1986/2002
	-

	462
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 746925)
	1977/2002
	-

	463
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 746927)
	1977/2002
	-

	464
	Трансформатор ТМ-630 (зав. № 341069)
	1986/1986
	-

	465
	Трансформатор ТМ-630 (зав. № 341095)
	1986/1986
	-

	466
	Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/10-11 (зав. № 56529)
	1986/1986
	-

	467
	Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/10-11 (зав. № 56571)
	1986/1986
	-

	468
	Трансформатор ТМ-630/6 (зав. № 751993)
	1982/1982
	-

	469
	Трансформатор ТМ-630 (зав. № 756081)
	1983/1983
	-

	470
	Трансформатор ТМ-630 (зав. № 756092)
	1987/1987
	-

	471
	Трансформатор ТМ-630/6 (зав. № 1815)
	1989/1989
	-

	472
	Трансформатор ТМ-630 (зав. № 76522)
	1989/1989
	-

	473
	Трансформатор ТМ-630 (зав. № 765727)
	1982/1982
	-

	474
	Трансформатор ТМ-630 (зав. № 819074)
	2008/2008
	-

	475
	Трансформатор ТМ-630 (зав. № 819075)
	2008/2008
	-

	476
	Трансформатор ТМ-630/6 (зав. № 324626)
	1982/2002
	-

	477
	Трансформатор ТМ-630/6 (зав. № 325329)
	1977/2002
	-

	478
	Трансформатор ТМ-630/6 (зав. № 350783)
	1979/2002
	-

	479
	Трансформатор ТМ-630/6 (зав. № 351719)
	1979/2002
	-

	480
	Трансформатор ТСМА-180/6 (зав. № 3818)
	1969/1973
	-

	481
	Трансформатор ТМВГ-250/10 (зав № 1243622)
	1990/1990
	-

	482
	Трансформатор ТМВГ-250/10 (зав. № 1243560)
	1990/1990
	-

	483
	Трансформатор ТМГ 11-400/10- У1 (зав. № 1755713)
	2014/2014
	-

	484
	Трансформатор ТМГ 11-400/10- У1 (зав. № 1760160)
	2014/2014
	-

	485
	Трансформатор ТМГ-11-630/10 (зав. № 1649086)
	2009/2009
	-

	486
	Трансформатор ТМГ-11-630/10 (зав. № 1649182)
	2009/2009
	-

	487
	Трансформатор ТМГ-400 (зав. № 710839)
	2010/2010
	-

	488
	Трансформатор ТМГ-400 (зав. № 711230)
	2010/2010
	-

	489
	Трансформатор ТМГ-400 (зав. № 8100)
	2008/2008
	-

	490
	Трансформатор ТМГ-630 (зав. № 805445)
	2008/2008
	-

	491
	Трансформатор ТМГ-630 (зав. № 805675)
	2008/2008
	-

	492
	Трансформатор ТМГ-630/10У1 (зав. № 817264)
	2013/2014
	-

	493
	Трансформатор ТМГ-630/10У1 (зав. № 817339)
	2013/2014
	-

	494
	Трансформатор ТМГ-630/10У1 (зав. № 827142)
	2014/2014
	-

	495
	Трансформатор ТМГ-630/10У1 (зав. № 827174)
	2014/2014
	-

	496
	Трансформатор ТМГ-630/6/0,4 Y-Yn-0 (зав. № 1746868)
	2013/2013
	-

	497
	Трансформатор ТМГ-630/6/0,4 Y-Yn-0 (зав. № 1753731)
	2013/2013
	-

	498
	Трансформатор ТМФ-400/10 (зав. № 400432)
	2011/2011
	-

	499
	Трансформатор ТМФ-400/10 с обор-нием (зав. № 400435)
	2011/2011
	-

	500
	Трансформатор ТСМ-180 (зав. № 25362)
	1964/1973
	-

	501
	Трансформатор ТМ-250/6 (зав. № 338483)
	1964/1973
	-

	502
	Трансформатор ТСМА-180/6 (зав. № 7670)
	1969/1973
	-

	503
	Трансформатор ТМ-400/10 (зав. № 13318)
	1962/1973
	-

	504
	Трансформатор ТСМ-250 (зав. № 220336)
	1969/1973
	-

	505
	Трансформатор ТСМ-250 (зав. № 446058)
	1964/1973
	-

	506
	Трансформатор ТМА-320/6 (зав. № 1125)
	1965/1973
	-

	507
	Трансформатор ТМ-400/6 (зав. № 843330)
	1964/1973
	-

	508
	Трансформатор ТСМ-320 (зав. № 13197)
	1963/1973
	-

	509
	Трансформатор ТСМ-320 (зав. № 13204)
	1963/1973
	-

	510
	Трансформатор ТСМ-320 (зав. № 14936)
	1974/1974
	-

	511
	Трансформатор ТСМ-320 (зав. № 14938)
	1979/1979
	-

	512
	Трансформатор ТСМ-320 (зав. № 2297)
	1979/1979
	-

	513
	Трансформатор ТСМ-320 (зав. № 23943)
	1966/1973
	-

	514
	Трансформатор ТСМ-320 (зав. № 3410)
	1962/1973
	-

	515
	Трансформатор ТСМ-320 (зав. № 5708)
	1963/1973
	-

	516
	Трансформатор ТСМ-320 (зав. № 8769)
	1974/1974
	-

	517
	Трансформатор ТСМ-320 (зав. № 8786)
	1964/1973
	-

	518
	Трансформатор ТМГ11-630/6 (зав. № 1760970)
	2013/2015
	-

	519
	Трансформатор ТМГ11-630/6 (зав. № 1761401)
	2013/2015
	-

	520
	Трансформатор ТМГ21-630/10-У1 (зав. № 1843448)
	2015/2016
	-

	521
	Трансформатор ТМГ-630 (зав. № 826859)
	2013/2015
	-

	522
	Трансформатор ТМГ-630 (зав. № 826949)
	2013/2015
	-

	523
	Ограждение, инв.№02306
	1985
	-

	524
	Теплосеть, инв.№1202302
	1990
	-

	525
	Кабель наружное освещение по ул.Братская, 20А от КТП-131н
	2016/2016
	-

	526
	КЛ 0,4 кВ ж/д № 20а по ул. Братская от КТП-131н
	2016/2016
	-

	527
	КЛ 6кВ от ТП-136 и ТП-126 до КТП-131н; от КТП-131н до ТП-132
	2016/2016
	-

	528
	Модульн.КТП-131н 2КТП-п-к/к-400/6/0,4 с трансформ.
	2016/2016
	-

	529
	Энергоустановка ТП-120н кв.132 (ТП-4 КТПН)
	2014/2016
	-

	530
	КТП-22 типа КТП-100/6/0,4-12-У1 "Киоск" с тр-ром
	2014/2016
	-

	531
	Наружное освещение ул. Ахунской (от Озерской до КПП-10) от ТП-221
	2017
	-

	532
	Сети наружное освещения по ул. Зеленая, 10-И от ТП-169
	
	-

	533
	Компл. подстанция КТПН-218 с трансф-ром и камерой
	2017
	-

	534
	Модульн.КТП-225 2КТП-П-630/6/0,4-0,7 с 2-мя трансформ.
	2017
	-

	535
	Компл. трансф-аяподст. КТП-71/1 с трансформатором ТМ-400/6
	2017
	-

	536
	Компл. трансф-аяподст. КТП-71/2 с трансформатором ТМ-400/6
	2017
	-

	537
	Центральный распред. пункт ЦРП-3 с камерами КВЭ-6
	2017
	-

	538
	Наружное освещение вн/кв тер-рии ж/д 2А ул. Озерская от ТП-225
	2017
	-

	539
	Наружное освещение ж/д 4,6,8 по ул. Восточная от ТП-120н
	2017
	-

	540
	КЛ 6 кВ от ТП-222 до ТП-225 (ул. Озерская, 2А)
	2017
	-

	541
	Реактор упр. однофазный масляный РОУМ-840/6 зав. 13 оборудование
	2012/2015
	

	542
	Комплектная трансформаторная подстанция (ТП-214) тип 2КТПн 400/6/0,4 кВ
	2018
	

	543
	Трансформатор ТМГ11-400/10-У1 зав. № 1916388
	2018
	

	544
	Трансформатор ТМГ11-400/10-У1 зав. № 1916394
	2018
	

	545
	Сети 6 кВ электроснабжения трансформаторной подстанции ТП-214
	2018
	

	546
	Сети 0,4 кВ электроснабжения жилого дома № 1 (стр.) от ТП-214
	2018
	

	547
	Сети 0,4 кВ внутриквартального освещения жилого дома №1(стр.) от ТП-214
	2018
	

	548
	Комплектная трансформаторная подстанция (ТП-219) тип 2КТПн 400/6/0,4 кВт
	2018
	

	549
	Трансформаторы ТМГ11-400/10-У1 зав.№1804-ЖГ237
	2018
	

	550
	Трансформаторы ТМГ11-400/10-У1 зав.№1808-ЖГ415
	2018
	

	551
	Сети 6 кВ электроснабжения трансформаторной подстанции ТП-219, общей протяженностью 80м
	2018
	

	552
	Комплектная трансформаторная подстанция (ТП-224) тип 2КТПнУ 400/6/0,4-П-К/К зав.№1215
	2018
	

	553
	Трансформатор ТМГ-400/10У1 зав.№1709ЖГ368;
	2018
	

	554
	Трансформатор ТМГ-400/10У1 зав.№  1709ЖГ403
	2018
	

	555
	Сети 6 кВ электроснабжения трансформаторной подстанции ТП-224, протяженностью 664м
	2018
	

	556
	Сети 0,4 кВ электроснабжения жилого дома №22(стр) от ТП-224
	2018
	

	557
	Сети 0,4 кВ внутриквартального освещения жилого дома №22(стр) от ТП-224
	2018
	

	558
	Внутрикв/осв храма по ул. Заречной  от ТП-185, инв.№14001163
	2018/2018
	

	559
	Нар/осв бассейна от ТП-177, инв.№14001164
	2018/2018
	

	560
	Нар/осв  ул. Промышленной (Заводская-Транспортная)  от КТП-28, инв.№ 14001161
	2018/2018
	

	561
	Нар/осв ул. Ленина  от ТП-101 (Ахунская-Транспортная), инв. № 14001162
	2018/2018
	

	562
	Трансформатор ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0 У1(1710ФГ810)
	2017/2018
	

	563
	Подстанция КТП-63 РУ-6/0,4 кВ, инв.№1400738
	1978/2018
	

	564
	Распределительный пункт Ф-7, инв.№1400740
	2018
	

	565
	Транс. подст. КТП-177 с 2-мя тр-рами и КЛ 6/0,4 кВ, инв.№1400739
	2018
	

	566
	ТепловизорTesto 868, инв № 1400038
	2018
	

	567
	Панель вводная  2 шт. оборудование
	2009
	

	568
	Привод ПП-67К (сх. 11224) оборудование
	
	

	569
	Вн/квКомсом 12/1,12/2,14,16,18,20,22,24 от ТП140, инв.№14001177
	2018
	

	570
	Вн/кв ж/д 1,3,5,7,9 Зелен 2,4,6,8 Комсом от ТП139, инв.№14001176
	2018
	

	571
	Вн/кв ж/д 2,4,6,8,10,12 Молодеж Лен 57,59,61 ТП181, инв.№14001208
	2018
	

	572
	Вн/кв ж/д 40 по ул. Ленина от ТП-151, инв.№14001187
	2018
	

	573
	Вн/кв ж/д Зареч 18,20,22 и шк.221 от ТП-153, инв.№14001188
	2018
	

	574
	Вн/кв ж/д Зареч 24,24А,26,26А,28,28А от ТП-154, инв.№14001189
	2018
	

	575
	Вн/кв ж/д Зел 17,19,25  Лен 1,3,5 сквер ш225 ТП141, инв.№14001178
	2018
	

	576
	Вн/кв ж/д Лен 2,4,6 и Зелен 27,29 от ТП146, инв.№14001183
	2018
	

	577
	Вн/кв ж/д Лен 27,29, Конст 39,41,43 ТП145, инв.№14001182
	2018
	

	578
	Вн/кв ж/д Ленина 11,13 и дорожка Лен 13-23  ТП143, инв.№14001180
	2018
	

	579
	Вн/кв ж/д Ленина 14,16,18,20 от ТП149, инв.№14001185
	2018
	

	580
	Вн/кв ж/д Ленина 31,33,35,37 от ТП-155, инв.№14001190
	2018
	

	581
	Вн/кв ж/д Ленина 8, Светлая 7,19,21 от ТП142, инв.№14001179
	2018
	

	582
	Вн/кв ж/д Мира 42,52,64,66,68 и тр-р по Мира ТП188, инв.№14001211
	2018
	

	583
	Вн/кв ж/д Победы 39,41,43,45 и за Глобусом  ТП150, инв.№14001186
	2018
	

	584
	Вн/квжд Лен 10А,12 Светл 13,17 Поб 28,30,32 ТП148, инв.№14001184
	2018
	

	585
	Вн/кв Мира8,8А,10 и Спор1,3Б отТП123 и Мир21 ТП127, инв.№14001171
	2018
	

	586
	Вн/квосв ж/д 3,5,7,9 пр Молодежный от ТП-182, инв.14001210
	2018
	

	587
	Вн/квосв ж/д 3,5,7,9 пр Молодежный от ТП-182, инв.№14001209
	2018
	

	588
	Вн/квосв ж/д 8 по Конституции и дорожки от ТП132, инв.№14001172
	2018
	

	589
	Вн/квосв ж/д Восточная 1,2,3,12,13 от ТП-203, инв.№14001213
	2018
	

	590
	Вн/квосв ж/д Зеленая 10А,10В,10Б от ТП-169, инв.№14001197
	2018
	

	591
	Вн/квосв ж/д Зеленая 16,18,20 от ТП-173, инв.№14001201
	2018
	

	592
	Вн/квосв ж/д Лен 2А,2Б,2В Ахун 3,5,9,9А от ТП-172, инв.№14001200
	2018
	

	593
	Вн/квосв ж/д Ленина 44,46,48,52 от ФП-2, инв.№14001215
	2018
	

	594
	Вн/квосв ж/д Мира56,58,60,62 и тр-р по Мира ТП189, инв.№14001212
	2018
	

	595
	Вн/квосв ж/д Озерская 12А,14,16б,20 от ФП-3, инв.№14001216
	2018
	

	596
	Вн/квосв ж/д Озерская 20 и Победы 38 от ТП-174, инв.№14001202
	2018
	

	597
	Вн/квосв ж/д Озерская 6,8,12 от ТП-175, инв.№14001204
	2018
	

	598
	Вн/квосв ж/д Светлая 22,24 и дет поликл от ТП-171, инв.№14001198
	2018
	

	599
	Вн/квосв Спорт 9,11 Брат 4, Победы 10,12 от ТП135, инв.№14001174
	2018
	

	600
	Вн/квосв тротуара Строителей 1-7 от ТП-164, инв.№14001196
	2018
	

	601
	Нар/осв Демакова 10,12 от ТП-159, инв.№14001193
	2018
	

	602
	Нар/осв Ленина 51 от ТП-161, инв.№14001194
	2018
	

	603
	Сети 0,4 кВ вн/кв осв ж/д 1А, 1Б Светлая  от ТП102, инв.№14001167
	2018
	

	604
	Сети 0,4 кВ вн/кв осв ж/д 46 Моховая  от ТП115, инв.№14001169
	2018
	

	605
	Сети 0,4 кВ ул/осв парка им. Лермонтова от ТП109, инв.№14001168
	2018
	

	606
	Сети нар/осв Литке, 29 и Моховая, 48-66 от ТП116, инв.№14001170
	2018
	

	607
	Сети ул/осв бульвара пр. Победы 13,14 от ТП134, инв 14001173
	2018
	

	608
	Ул/осв ДШИ, ЦДТТ, сквер Демакова от ТП144, инв.№14001181
	2018
	

	609
	Ул/осв Зеленая-4, Комсомольская-1А и памятник жертвам от ФП-1, инв.№14001214
	2018
	

	610
	Ул/осв проезда Ленина 58-64 и вн/кв Ленина 58-64 от ТП-180, инв.№14001206
	2018
	

	611
	Ул/осв улиц Станционная-Макарова-Моховая-Фадеева-Литке от ТП-138, инв.№14001175
	2018
	

	612
	Ул/осв тротуара и площадок отдыха по Озерской от ТП-174, инв.№14001203
	2018
	

	613
	Ул/осв тротуара Мира78-96 и дорожки к платформе от ТП-163, инв.№14001195
	2018
	

	614
	Ул/осв тротуара по Ахунской (Озерская-Светлая) от ТП-178, инв. № 14001205
	2018
	

	615
	Ул/осв тротуара по ул. Ахунской от ТП-172, инв. № 14001199
	2018
	

	616
	Ул/осв тротуара Заречная-1, Ленина и Любовина-17 от ТП-180, инв. № 14001207
	2018
	

	617
	Ул/осв учебного комбината по  ул. Строителей от ТП-156, инв.№14001191
	2018
	

	618
	Ул/осв ул. Строителей-Ленина и вн/квосв Ленина 39,43; Строителей 2,4; Демакова 5,7 от ТП-157, инв.№14001192
	2018
	

	619
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-101 до ТП-146, инв. № 14001921
	2018
	

	620
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-102, инв. № 14001922
	2018
	

	621
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-103, инв. № 14001923
	2018
	

	622
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-105, инв. № 14001924
	2018
	

	623
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-107, инв. № 14001925
	2018
	

	624
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-115 и ТП-116, инв. № 14001926
	2018
	

	625
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-118, инв. № 14001927
	2018
	

	626
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-119, инв. № 14001928
	2018
	

	627
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-120н, инв. № 14001929
	2018
	

	628
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-123, инв. № 14001930
	2018
	

	629
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-124, инв. № 14001931
	2018
	

	630
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-125, инв. № 14001932
	2018
	

	631
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-126, инв. № 14001933
	2018
	

	632
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-127, инв. № 14001934
	2018
	

	633
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-129, инв. № 14001935
	2018
	

	634
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-130, инв. № 14001936
	2018
	

	635
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-131н, инв. № 14001937
	2018
	

	636
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-132, инв. № 14001938
	2018
	

	637
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-134, инв. № 14001939
	2018
	

	638
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-135, инв. № 14001940
	2018
	

	639
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-137, инв. № 14001941
	2018
	

	640
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-138, инв. № 14001942
	2018
	

	641
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-139, инв. № 14001943
	2018
	

	642
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-140, инв. № 14001944
	2018
	

	643
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-141, инв. № 14001945
	2018
	

	644
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-142, инв. № 14001946
	2018
	

	645
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-143, инв. № 14001947
	2018
	

	646
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-144, инв. № 14001948
	2018
	

	647
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-145, инв. № 14001949
	2018
	

	648
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-146, инв. № 14001950
	2018
	

	649
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-147н, инв. № 14001951
	2018
	

	650
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-148, инв. № 14001952
	2018
	

	651
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-149, инв. № 14001953
	2018
	

	652
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-150, инв. № 14001954
	2018
	

	653
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-151, инв. № 14001955
	2018
	

	654
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-152, инв. № 14001956
	2018
	

	655
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-153, инв. № 14001957
	2018
	

	656
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-154, инв. № 14001958
	2018
	

	657
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-155, инв. № 14001959
	2018
	

	658
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-156, инв. № 14001960
	2018
	

	659
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-157, инв. № 14001961
	2018
	

	660
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-158, инв. № 14001962
	2018
	

	661
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-159, инв. № 14001963
	2018
	

	662
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-160, инв. № 14001964
	2018
	

	663
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-161, инв. № 14001965
	2018
	

	664
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-162, инв. № 14001966
	2018
	

	665
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-163, инв. № 14001967
	2018
	

	666
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-164, инв. № 14001968
	2018
	

	667
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-167, инв. № 14001969
	2018
	

	668
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-168, инв. № 14001970
	2018
	

	669
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-169, инв. № 14001971
	2018
	

	670
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-170, инв. № 14001972
	2018
	

	671
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-171, инв. № 14001973
	2018
	

	672
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-173, инв. № 14001974
	2018
	

	673
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-174, инв. № 14001975
	2018
	

	674
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-175, инв. № 14001976
	2018
	

	675
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-176, инв. № 14001977
	2018
	

	676
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-178, инв. № 14001978
	2018
	

	677
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-179, инв. № 14001979
	2018
	

	678
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-180, инв. № 14001980
	2018
	

	679
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-181, инв. № 14001981
	2018
	

	680
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-182, инв. № 14001982
	2018
	

	681
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-183, инв. № 14001983
	2018
	

	682
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-187, инв. № 14001984
	2018
	

	683
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-188, инв. № 14001985
	2018
	

	684
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-189, инв. № 14001986
	2018
	

	685
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-203, инв. № 14001987
	2018
	

	686
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-212н, инв. № 14001988
	2018
	

	687
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-216, инв. № 14001989
	2018
	

	688
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-220, инв. № 14001990
	2018
	

	689
	Эл/сн 0,4 кВ от ТП-222, инв. № 14001991
	2018
	

	690
	Эл/сн 0,4 кВ от ФП-1, инв. № 14001992
	2018
	

	691
	Эл/сн 0,4 кВ от ФП-2, инв. № 14001993
	2018
	

	692
	Эл/сн 0,4 кВ от ФП-3, инв. № 14001994
	2018
	

	693
	Эл/сн 6 кВ от КТПн-20 до ТП-196, инв.№14000814
	2018
	

	694
	Эл/сн 6 кВ от ТП-102 до ТП-173, инв.№14000792
	2018
	

	695
	Эл/сн 6 кВ от ТП-105 до ТП-116, инв.№14000809
	2018
	

	696
	Эл/сн 6 кВ от ТП-106 до ТП-124 и ТП-208, инв.№14000794
	2018
	

	697
	Эл/сн 6 кВ от ТП-107 до ТП-114, инв.№14000810
	2018
	

	698
	Эл/сн 6 кВ от ТП-115 до ТП-116, инв.№14000811
	2018
	

	699
	Эл/сн 6 кВ от ТП-119 до ТП-113, инв.№14000807
	2018
	

	700
	Эл/сн 6 кВ от ТП-121 до ТП-122, инв.№14000808
	2018
	

	701
	Эл/сн 6 кВ от ТП-130 до ЦРП-5, инв.№14000795
	2018
	

	702
	Эл/сн 6 кВ от ТП-156 до ТП-213, инв.№14000801
	2018
	

	703
	Эл/сн 6 кВ от ТП-161 до ТП-162 и ТП-213, инв.№14000802
	2018
	

	704
	Эл/сн 6 кВ от ТП-162 до ТП-167, инв.№14000803
	2018
	

	705
	Эл/сн 6 кВ от ТП-167 до ТП-189, инв.№14000800
	2018
	

	706
	Эл/сн 6 кВ от ТП-169 до ТП-212, инв.№14000793
	2018
	

	707
	Эл/сн 6 кВ от ТП-172 до ТП-173 и ТП-101, инв.№14000791
	2018
	

	708
	Эл/сн 6 кВ от ТП-174 до ТП-176 и от ТП176 до ТП171, инв.№14000805
	2018
	

	709
	Эл/сн 6 кВ от ТП-178 до ТП-173, инв.№14000796
	2018
	

	710
	Эл/сн 6 кВ от ТП-180 до ТП-181, инв.№14000797
	2018
	

	711
	Эл/сн 6 кВ от ТП-185 до ТП-154, инв.№14000798
	2018
	

	712
	Эл/сн 6 кВ от ТП-193 до ТП-191, инв.№14000813
	2018
	

	713
	Эл/сн 6 кВ от ФП-2 до ТП-167, инв.№14000799
	2018
	

	714
	Эл/сн 6 кВ от ФП-3 до ТП-174, инв.№14000804
	2018
	

	715
	Эл/сн 6 кВ от ФП-4 до ТП-190, инв.№14000806
	2018
	

	716
	Эл/сн 6 кВ от ФП-4 до ТП-203 и ТП-200, инв.№14000812
	2018
	

	717
	Эл/сн 6 кВ от ФП-5 до КТПн-14, инв.№14000815
	2018
	

	718
	Трансформатор ТМ-400/6 (36547)
	2019
	

	719
	Трансформатор ТМ-630/6 (319606)
	2019
	

	720
	Трансформатор ТМ-250/6 (376000)
	2019
	

	721
	Трансформатор ТМ-160/6 (526378)
	2019
	

	722
	Трансформатор ТМ-160/6 (58128)
	2019
	

	723
	Трансформатор ТСМА-250/6 (214298)
	2019
	

	724
	Трансформатор ТМГ11-400/10 (1633240)
	2019
	

	725
	Трансформатор ТМГ11-400/10 (1634890)
	2019
	

	726
	Трансформатор ТМ-250/6 (733075)
	2019
	

	727
	Трансформатор ТСМА-250/6 (218322)
	2019
	

	728
	Трансформатор ТМ-630/6 (328396)
	2019
	

	729
	Трансформатор ТМ-400/6 (573)
	2019
	

	730
	Трансформатор ТМ-400/6 (58641)
	2019
	

	731
	Трансформатор ТМГ-400/6 (6649)
	2019
	

	732
	Трансформатор ТМГ-400/6 (6701)
	2019
	

	733
	Трансформатор ТМ-400/10 (1381812)
	2019
	

	734
	Трансформатор ТМ-250/6 (797851)
	2019
	

	735
	Трансформатор ТМ-630/10 (331968)
	2019
	

	736
	Трансформатор ТМ-630/10 (806449)
	2019
	

	737
	Трансформатор ТМ-630/10 (806471)
	2019
	

	738
	Трансформатор ТМВГ-250/10 (1243555)
	2019
	

	739
	Трансформатор ТМВГ-250/10 (1243609)
	2019
	

	740
	Трансформатор ТМ-400/6 (1168)
	2019
	

	741
	Трансформатор ТМ-400/6 (15182)
	2019
	

	742
	Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/10-11 (68515)
	2019
	

	743
	Трансформатор ТМ-160/6 (891Б418)
	2019
	

	744
	Трансформатор ТМВГ-250/10 (1243616)
	2019
	

	745
	Трансформатор ТМ-250/6 (881В152)
	2019
	

	746
	Трансформатор ТМГ-400/6/0,4 Y/Y (1903ФГ183)
	2019
	

	747
	Трансформатор ТМГ-400/6/0,4 Y/Y (1903ФГ184)
	2019
	

	748
	Компл. подстанция КТП-233 типа 2КТПН-Орб07БМ-250/6/0,4У1 (зав. № 031111)
	2019
	

	749
	Трансформатор ТМГ 11-250/10-У1 (1704752)
	2019
	

	750
	Трансформатор ТМГ 11-250/10-У1 (1704772)
	2019
	

	751
	Трансформатор ТМГ 400/6/0,4 Y/Y зав. № 1902ФГ163
	2019
	

	752
	КЛ 6 кВ от ТП-112 яч. 3 до КТП-25 ввод
	2019
	

	753
	Компл. транс. подст. КТП-25 (КТП-250/6/0,4 У1)
	2019
	

	754
	Трансформатор ТМ-250/6/0,4 У1 (257791)
	2019
	

	755
	Компл. транс. подст. КТП-221
	2020
	

	756
	Трансформатор ТМГ-630/10 (46092)
	2020
	

	757
	Трансформатор ТМГ-630/10 (46086)
	2020
	

	758
	Сети 6 кВ электроснабжения от КТП-221
	2020
	

	759
	Сети 0,4 кВ электроснабжения ж/д № 21 по ул. Ахунская от КТП-221
	2020
	

	760
	Сети вн/квартального освещения ж/д № 21 по ул. Ахунская от КТП-221
	2020
	

	761
	Сети 6 кВ электроснабжения от ТП-203 до ТП-233
	2020
	

	762
	Сети 0,4 кВ электроснабжения  от ТП-233
	2020
	

	763
	Сети освещения от ТП-233
	2020
	

	1.5 Вычислительная техника

	1
	Телевизор JVC
	2007/2007
	-

	2
	Системный блок (03/2005)
	2005/2005
	-

	3
	Компьютер (10/2005)
	2005/2005
	-

	4
	Системный блок (12/2005)
	2005/2005
	-

	5
	Системный блок (02/2006)
	2006/2006
	-

	6
	Системный блок (08/2006)
	2006/2006
	-

	7
	Монитор TFT-19 (21.11.2007)
	2007/2007
	-

	8
	Компьютер Formoza (1236838)
	2007/2007
	-

	9
	Монитор TFT-17 (25.06.2007)
	2007/2007
	-

	10
	Монитор TFT-19 (20.07.2007)
	2007/2007
	-

	11
	Монитор TFT-19 (20.07.2007)
	2007/2007
	-

	12
	Монитор TFT-19 (20.07.2007)
	2007/2007
	-

	13
	Монитор TFT-19 (07.08.2007)
	2007/2007
	-

	14
	Монитор TFT-19 (07.08.2007)
	2007/2007
	-

	15
	Монитор TFT-19 (07.08.2007)
	2007/2007
	-

	16
	Моноблок Lenovo (21.05.12)
	2012/2012
	-

	17
	Копировальный аппарат Canon NP-7161 (02/2003)
	2003/2003
	-

	18
	Мини АТС
	2002/2002
	-

	19
	Сервер Vimark i5-6400/16Gb (11.11.16)
	2016/2016
	-

	1.6 Производственный и хозяйственный инвентарь

	1
	Ножницы комбинированные
	1978/1979
	-

	2
	Станок столярный
	1978/2002
	-

	3
	Станок фрезерный
	1987/2002
	-

	4
	Тиски
	1979/1979
	-

	5
	Шкаф
	2003/2003
	-

	6
	Шкаф-купе
	2003/2003
	-


Приложение № 1

к Составу и описанию объектов
имущества в составе Объекта Соглашения,
в том числе технико-экономические
показатели объектов имущества

Требования к техническому состоянию объектов имущества в составе Объекта Соглашения на момент их возврата Концеденту

1. Техническое состояние систем уличного освещения определяется для оборудования и коммуникаций, находящихся в эксплуатации и не выведенных в данный момент в текущий, капитальный ремонт.

2. Процент горения световых приборов должен быть не менее 95%. Процент горения световых приборов определяется как соотношение числа горящих световых приборов к общему числу световых приборов на объекте в соответствии с ведомостью инвентаризации.

3. Количественные значения светотехнических показателей установок, созданных или модернизированных Концессионером, установок, в отношении которых Концессионером были реализованы мероприятия, предусмотренные разделом 2 Приложения № 3 к настоящему Соглашению, должны соответствовать нормативному уровню, предусмотренному ГОСТ 55706-2013. Количественные значения светотехнических показателей иных установок должны быть не ниже значений, имеющихся на дату передачи данных установок Концессионеру с учетом нормального износа.

4. Световые приборы должны быть исправны и жестко закреплены в рабочем положении.

5. Корпуса световых приборов, отражатели и рассеиватели должны быть чистыми, патроны надежно закреплены в рабочем положении.

6. Пускорегулирующие аппараты и зажигающие устройства, источники тока, лампы должны быть исправны.

7. Не оцинкованные металлические опоры, кронштейны, траверсы должны быть окрашены. Все световые опоры и торшеры должны быть исправны.

8 Силовые сети освещения не должны иметь повреждений. Изоляция сетей должна соответствовать требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.

9. На кабелях и проводах в ЩДУ должны быть установлены бирки в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.

10. На ручных приводах, кнопках управления (с механической или электрической связью) коммутационных аппаратов, на всех кнопках управления, выведенных на лицевую панель щитов (ЩДУ) и сборок должны быть нанесены надписи, указывающие режим работы.

11. Аппараты защиты, рубильники должны иметь указатели отключенного и включенного положения.

12. Вводы проводов и силовых кабелей должны быть уплотнены специальной массой или манжетой для защиты от проникновения пыли и влаги.

13. Внутренние части ЩДУ, сборок должны иметь однолинейную схему и маркировку, соответствующую однолинейной схеме.
Приложение № 2
к концессионному соглашению

от ______________ № ________

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на Объект Соглашения
Приложение № 3
к концессионному соглашению

от ______________ № ________

Задание на осуществление мероприятий по модернизации и эксплуатации Объектов Соглашения


Раздел 1. Задание на осуществление мероприятий по модернизации объектов передачи электрической энергии 

	№

пп
	Мероприятие
	Сроки создания
	Стоимость

(тыс. руб.)

	1
	Модернизация системы передачи электрической энергии
	2021-2030
	58 000 000

	2
	Модернизация систем АСКУЭ/АСТУЭ, АСДУЭ
	2021-2030
	20 000 000

	Итого:
	78 000 000


Раздел 2. Задание на осуществление мероприятий по модернизации объектов уличного освещения 

	№

пп
	Наименование мероприятий
	Количество
	Срок исполнения мероприятий

	1
	Модернизация системы уличного освещения путем замены светильников на энергосберегающие
	3605 светильников*
	2021-2025

	2
	Модернизация системы уличного освещения путем установки новых объектов уличного освещения
	300
	2021-2030


*Световой поток замененного светильника должен быть не менее величины установленного в технической документации заменяемого светильника.
В целях расширения линий уличного освещения Концессионер устанавливает по заданию и зачет Концедента новые объекты уличного освещения.

Концедент направляет Концессионеру не позднее 01 февраля, текущего года заявку на установку новых объектов уличного освещения в текущем году с приложением схемы размещения. Количество объектов уличного освещения в заявке не может превышать 30 штук.
Приемка результата выполненных работ осуществляется комиссией, состоящей из уполномоченных представителей Концедента, Концессионера и других привлеченных лиц.

Концессионер за 2 рабочих дня до начала приемки выполненных работ передает Концеденту приемо-сдаточную документацию и акты оценки освещенности объекта.

Приемка работ производится в течение 3-х рабочих дней с даты получения Концедентом необходимой документации и письменного извещения Концессионера о его готовности к предоставлению результатов работ. При принятии решения Концедентом о приемке или об отказе в приемке результатов выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать замечания лиц, привлеченных для приемки результатов работ.

Результат приемки работ оформляется актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В течение 3-х рабочих дней с даты получения Концедентом указанных в настоящем пункте документов Концедент и Концессионер обязаны рассмотреть и подписать данные документы. Концедент вправе отказать Концессионеру в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и иной технической документацией.

В случае отказа, факт отказа фиксируется в акте. Споры и разногласия в отношении приемки работ разрешаются в порядке, установленном Соглашением.

Раздел 3. Задание на эксплуатацию и обслуживание объектов передачи электрической энергии и уличного освещения

Режим эксплуатации Объектов Соглашения должен обеспечивать их надлежащее техническое состояние. Эксплуатация Объекта Соглашения должна обеспечивать своевременное проведение регламентированных работ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, а также Приложением № 3 к настоящему Заданию.

Включение отключение уличного освещения должно осуществляться в соответствии с суточным графиком, утвержденным Концедентом. Концессионер не позднее 1 декабря текущего года направляет Концеденту на утверждение суточный график на следующий календарный год. Концедент не позднее 30 декабря текущего года утверждает и направляет Концессионеру суточный график на следующий календарный год. Ориентировочный суточный график включения отключения уличного освещения определен Приложением № 1 к настоящему Заданию.

Раздел 4. Задание на осуществление установки и эксплуатации праздничного освещения
Концессионер обязан обеспечить установку и снятие соответствующего праздничного уличного освещения, предоставленного Концедентом, а также обеспечить его включение и бесперебойную работу в следующие сроки:

- с 06.05 по 12.05 – «Праздник Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;

- с 20.05 по 01.06. – «День города»;

- с 01.12 по 20.01 – «Новый год».

Режим работы праздничного освещения должен совпадать с режимом уличного освещения. 

В случае переноса сроков, Концедент обязан уведомить концессионера не позднее чем за 20 дней начала срока включения.

Концедент за 30 дней до начала срока включения предоставляет Концессионеру праздничное освещение и схему их расположения.

Концессионер возвращает Концеденту праздничное освещение не позднее 10 дней после окончания срока включения.

Приложение № 1

к Заданию на осуществление мероприятий

по модернизации и эксплуатации

Объектов Соглашения

Ориентировочный суточный график включения отключения уличного освещения

	Месяц
	Пятидневка
	Часы

горения в раб. режиме 
	Часы

горения в деж. режиме

	
	1-5
	6-10
	11-15
	16-20
	21-25
	26-31
	
	

	
	вкл.

час.-мин.
	откл.

час.-мин.
	вкл.

час.-мин.
	откл.

час.-мин.
	вкл.

час.-мин.
	откл.

час.-мин.
	вкл.

час.-мин.
	откл.

час.-мин.
	вкл.

час.-мин.
	откл.

час.-мин.
	вкл.

час.-мин.
	откл.

час.-мин.
	
	

	Январь
	16-26
	7-39
	16-33
	7-37
	16-40
	7-34
	16-48
	7-29
	16-57
	7-23
	17-07
	7-15
	193,18
	263

	Февраль
	17-16
	7-07
	17-26
	6-58
	17-36
	6-49
	17-45
	6-40
	17-54
	6-28
	18-00
	6-22
	150,15
	217,16

	Март
	18-10
	6-10
	18-19
	5-59
	18-27
	5-47
	18-36
	5-35
	18-45
	5-23
	18-57
	5-07
	137,53
	206,12

	Апрель
	19-06
	5-00
	19-16
	4-42
	19-20
	4-30
	19-34
	4-19
	19-45
	4-07
	19-54
	3-56
	105,25
	162,50

	Май
	20-04
	3-45
	20-13
	3-34
	20-22
	3-25
	20-30
	3-16
	20-39
	3-09
	20-47
	3-01
	79,18
	134,51

	Июнь
	20-51
	2-56
	20-59
	2-52
	21-04
	2-49
	21-05
	2-49
	21-05
	2-51
	21-05
	2-54
	59,15
	115,55

	Июль
	21-01
	2-59
	20-58
	3-04
	20-54
	3-10
	20-46
	3-19
	20-39
	3-27
	20-28
	3-37
	68,42
	132,37

	Август
	20-19
	3-37
	20-09
	3-56
	19-58
	4-06
	19-57
	4-15
	19-34
	4-24
	19-20
	4-34
	97,15
	159,54

	Сентябрь
	19-07
	4-45
	18-55
	4-54
	18-42
	5-04
	18-29
	5-11
	18-19
	5-20
	18-06
	5-29
	131,50
	183,35

	Октябрь
	17-56
	5-37
	17-43
	5-46
	17-32
	5-54
	17-21
	6-03
	17-10
	6-11
	16-59
	6-23
	172,36
	216,53

	Ноябрь
	16-50
	6-32
	16-40
	6-42
	16-33
	6-51
	16-26
	7-01
	16-19
	7-09
	16-16
	7-17
	194,40
	237,40

	Декабрь
	16-14
	7-23
	16-11
	7-28
	16-11
	7-34
	16-12
	7-37
	16-14
	7-39
	16-20
	7-40
	210,30
	265,25

	Итого
	
	1601
	2296,10


Примечание: 

1. При неблагоприятных метеорологических условиях разрешается включать установки уличного освещения не более чем на 20 мин раньше и выключать не более чем на 20 мин позже указанного в графике времени.    

2. В 23-00 освещение переключается на дежурный режим.

3. На период с 01.11 до выпадения снега переключать уличное освещение в 6.00 ч. в рабочий режим.

4. При производстве ремонтных работ в установках уличного освещения, допускается производить дневные включения отдельных участков линий уличного освещения, для определения поврежденных участков, устранения неисправностей и проверки установок на световой эффект.

5. При включении уличного освещения в рабочий режим и при переключении в дежурный режим персонал оперативно-диспетчерской службы производит осмотр уличного освещения с записью результата осмотра в оперативном журнале.

Приложение № 2

к Заданию на осуществление мероприятий

по модернизации и эксплуатации

Объектов Соглашения

Комплекс работ, осуществляемых Концессионером в процессе осуществления мероприятий по модернизации Объекта Соглашения
1. Общие положения

1.1. Работы выполняются в соответствии с сметной документацией, разработанной Концессионером.

1.2. По окончании выполнения работ, результат работ должен быть представлен Концессионером Концеденту в полной исправности и санитарном состоянии в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными документами.

1.3. Концессионер обязуется при выполнении работ использовать материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНиПов СанПиНов, других нормативно-технических документов.

1.4. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия требованиям промышленной и экологической безопасности.

1.5. Технологическое выполнение работ должно соответствовать ГОСТам, СНиПам, техническим условиям и иным требованиям законодательства РФ и требованиям Соглашения.

2. Требования к производству работ:

2.1. При выполнении работ необходимо соблюдать правила по охране труда и технике безопасности СНиП 12-03-2001. Безопасное проведение работ в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Концессионер. Мероприятия по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами обеспечивает Концессионер.

2.2. Концессионер должен обеспечить необходимое технологическое оборудование, оснастку и инвентарь, требующиеся для выполнения работ. Доставку оборудования, заказ и доставку материалов на объект, в соответствии с номенклатурой и количеством, согласно утвержденной сметной документации, их сохранность и сохранность выполненных работ до приемки объекта в эксплуатацию обеспечивает Концессионер.

2.3. Регулярный вывоз мусора в период проведения и после окончания работ (в 5-ти дневный срок) осуществляет Концессионер.

2.4. Вывоз строительного мусора с территории объекта выполнять в специальных контейнерах.

2.5. Сотрудники Концессионера обязаны находиться на территории объекта в чистой спецодежде. Запрещается распитие алкогольных напитков, нахождение в нетрезвом состоянии на объекте. Курить разрешается только в строго отведённых местах.

2.6. При проведении ремонтных работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов;

- применение оборудования и инструментов, имеющих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- загромождение строительными материалами и загрязнение отходами эвакуационных путей и мест общего пользования.

2.7. Во время производства работ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ представителей Концедента на объект для контроля.

2.8. При производстве работ необходимо руководствоваться государственными стандартами, СНиП и другой действующей нормативно-технической документацией в том числе:

- «Правилами устройства электроустановок», утвержденных Минтопэнерго РФ       06 10.1999 (7-е издание, с изменениями, внесенными Приказами Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 №242);

- Сводом правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

- Сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- Сводом правил СП 48.13330.2011 «Организация строительства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- «Указаниями по эксплуатации установок уличного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», утв. Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988         № 120;

- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 №4145);

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07. 2014 № 328н, c изменениями утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.1916 №74н.

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
- ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические Классификация. Общие технические требования;
- ГОСТ 12.1.030-81(2001) ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;
- ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля;
- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования; 
- ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

При пользовании вышеуказанным перечнем технических документов необходимо проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2.9. В местах присоединения жил проводов следует предусматривать запас провода, обеспечивающий возможность повторного присоединения. Места соединений и ответвлений должны быть доступны для осмотра и ремонта. Изоляция соединений и ответвлений должна быть равноценна изоляции жил соединяемых проводов и кабелей. В местах соединений и ответвлений провода не должны испытывать механических усилий. 
2.10. В случае возникновения аварийных ситуаций при проведении работ (обрыв проводов, разрушение опор, повреждение зданий и сооружений третьих лиц и т.д.) по вине Концессионера он должен возместить нанесенный ущерб, произвести ремонт и устранить аварийные ситуации за свой счет.

2.11. Концессионер должен выполнить необходимые испытания электрооборудования и измерить горизонтальную освещенность проезжей части дорог от уличного освещения лабораторией, имеющей разрешительные документы, дающие право на выполнение этих работ. Работы по измерению горизонтальной освещенности дорог выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54308-2011. Места расположения участков, где будут проводиться измерения освещенности, определить согласно документации. Для измерения горизонтальной освещенности следует использовать люксметры с измерительными преобразователями излучений с предельно допускаемой основной относительной погрешностью измерений не более 10%, диапазоном измерения освещенности от 1 до 100 лк, предназначенные для измерения освещенности, создаваемой естественным светом и различными источниками искусственного освещения. 

Приложение № 3
к Заданию на осуществление мероприятий

по модернизации и эксплуатации

Объектов Соглашения

Комплекс работ, осуществляемых Концессионером в процессе эксплуатации Объекта Соглашения

В процессе обеспечения эксплуатации Объекта Соглашения Концессионер обязан обеспечить комплекс мероприятий, в который входит:

1. Обеспечения регламентированного режима работы 

1.1. Периодические и внеочередные осмотры Объектов Соглашения, выявление неработающего трансформаторного оборудования, негорячих светильников, повреждений в электросетях и устройствах управления.

1.2. Обеспечение регламентированного режима работы Объектов Соглашения и контроль за их состоянием путем своевременного включения, частичного и полного отключения, функциональный контроль устройств управления.

1.3. Текущие ремонты, при которых производится замена неисправного трансформаторного оборудования, отрезков электросетей, ламп и отражателей в открытых светильниках, ревизия и ремонт оборудования, электросетей, опор, кронштейнов и растяжек, окраска опор и кронштейнов, воздушных и кабельных сетей, устройств заземления, ШДУ, устройств управления, их регулирование, проверка действия всех элементов, окончательная наладка и испытание.

2. Содержание Объектов Соглашения:

2.1. Замена расходных элементов, электроламп, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений, измерение освещенности.

2.2. Работы, связанные с ликвидацией повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования.

3. Ориентировочный перечень работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту.

	Наименование
	Перечень работ

	1
	2

	Силовые трансформаторы
	чистка изоляторов, масломерных стекол, бака и крышки трансформатора, подтяжка всех болтовых соединений и чистка контактных соединений, удаление грязи из расширителя

	
	доливка масла в трансформатор, регулировка давления масла во вводах

	
	проверка трансформаторов на герметичность (для газонаполненных)

	
	осмотр, чистка и ремонт охлаждающих устройств

	
	проверка состояния частей пере​ключающих устройств, доступных осмотру

	
	проверка положения по напряжению

	
	ремонт заземляющей сети, проверка термосифонных фильтров (при необходимости - замена сорбента)

	
	проверка приборов контроля температуры и давления (для газонаполненных трансформаторов)

	
	измерение изоляции обмоток до и после ремонта

	Реакторы токоограничивающие
	ремонт бетонных колонок, крепежных болтов и контактных зажимов

	
	измерение сопротивления изоляции витков относительно болтов крепления

	
	при необходимости - замена опорных изоляторов, восстановление лакового покрытия и ремонт изоляции витков

	Масляные выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, заземляющие ножи, короткозамыкатели, отделители и их приборы
	разборка аппарата, ремонт или замена подвижных контактов, осей, шарниров, измерение и регулировка хода подвижной части, вжима (хода) контактов, одновременности замыкания и размыкания контактов

	
	одновременности замыкания и размыкания контактов, проверка и регулировка механизма свободного расцепления, измерение и регулировка расстояния между бойком и рычагом отключающего устройства

	
	ремонт приводов и приводных механизмов, тяг и рычагов, замена дефектных изоляторов, замена масла при необходимости, смазка трущихся частей привода и приводного механизма, проверка и ремонт сигнализации и блокировок, проверка и замена трансформаторов тока, измерение сопротивления постоянному току, проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений дугогасительных устройств, обмоток включающих и отключающих катушек

	
	испытание повышенным напряжением основной изоляции и изоляции вторичных цепей в соответствии с требованиями ПТЭ и ПТБ

	Трансформаторы тока и напряжения
	чистка изоляторов, проверка и ремонт присоединений шин первичной и проводов(кабелей) вторичной цепи

	
	проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек, измерение сопротивления изоляции первичных и вторичных обмоток, утла диэлектрических потерь

	
	испытание вводов, испытание электрической прочности изоляции первичных и вторичных обмоток, а также изоляции доступных стяжных болтов в соответствии с нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей

	Трубчатые и вентильные разрядники
	проверка состояния поверхности разрядника и расположения зон выхлопа

	
	измерение внутреннего диаметра, внутреннего и внешнего искровых промежутков трубчатых разрядников

	
	измерение сопротивления элемента вентильного разрядника, тока проводимости и пробивных напряжений

	Предохранители
	проверка целостности, соответствия схемам, действующим нагрузкам и нормам

	
	замена плавких вставок и токоограничивающих сопротивлений при необходимости, проверка и регулировка плотности вжима контактной части

	Выпрямители
	разборка и частичная замена шайб

	
	ремонт трансформаторов и реостата, смена масла

	
	проверка работы реле и испытание выпрямителя

	Силовые полупроводниковые преобразователи
	частичная разборка и контроль за состоянием блоков тиристоров, дросселей, реакторов, стабилизаторов, диодов, вентилей, состояния паек и затяжки резьбовых соединений, проверка вставок предохранителей

	
	очистка аппаратуры и блоков полупроводниковых приборов от пыли, протирка керамических корпусов тиристоров, выпрямителей и инверторов спиртом из расчета 10-12 г на один тиристор

	
	проверка состояния системы охлаждения и срабатывания всех терм о контакторов путем местного нагрева

	Воздушные линии
	Верховой осмотр воздушных сетей

	
	Технологическая обрезка зеленых насаждений, находящихся под линиями 

	
	Перетяжка провода и регулировка тросов

	
	Замена и регулировка кронштейнов

	
	Выправка опор

	
	Покраска кронштейнов

	
	Сплошная окраска опор

	
	Замена бандажа

	
	Укрепление бандажа

	
	Нумерация опор

	
	Проверка состояния на коррозию и антикоррозийное покрытие металлических и железобетонных опор

	
	Проверка на коррозию металлических фундаментов опор

	
	Проверка наличия трещин в бетоне железобетонных опор

	
	Измерение сопротивления заземляющих устройств опор с повторным заземлением нулевого провода

	Кабельные линии
	Осмотр кабельной линии, кабельных колодцев, концевых муфт

	
	Замена кабельной линии, муфт

	
	Определение целостности жил и фазировки

	
	Измерение сопротивления изоляции

	Пункты питания
	Техническое обслуживание

	
	Текущий ремонт

	
	Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью

	
	Измерение сопротивления изоляции

	
	Проверка наличия цепи между заземленными установками

и элементами заземленной установки

	
	Проверка главной заземляющей шины

	Светильники
	Проверка состояния горения

	
	Осмотр светильника

	
	Замена светильников

	
	Замена натриевых ламп

	
	Замена ртутных и металлогалоген. Ламп

	
	Фазировка светильников

	
	Перезарядка арматуры и замена патронов

	
	Замена пускорегулирующей аппаратуры

	
	Замена зарядного провода

	
	Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью

	
	Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки

	Устройство управления уличным освещением
	Техническое обслуживание


4. Права и обязанности Концессионера

4.1. При выполнении работ по эксплуатации имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер:

4.1.1. Обеспечивает содержание, текущий ремонт и энергоснабжение Объекта Соглашения, выполняя полный комплекс работ, предусмотренных действующей нормативно-технической документацией. 

4.1.2. Немедленно восстанавливает за свой счет работоспособность Объекта Соглашения, конструктивные элементы которых пришли в негодность или вышли из строя по вине Концессионера.

4.1.3. Обеспечивает работу диспетчерской и аварийной служб, работающих в круглосуточном режиме, оснащенных необходимыми механизмами и оборудованием, соблюдение нормативных сроков устранения аварий и их последствий; выполнение необходимых испытаний и измерений, в том числе светотехнических, электротехнической лабораторией с действующим свидетельством о регистрации, выданным Федеральной службой Ростехнадзора, и светотехнической лабораторией с действующим свидетельством о регистрации, выданным Роспотребнадзором или Федеральной службой Ростехнадзора.

4.1.4. Информирует Концедента об аварийных ситуациях, нарушении действующих нормативно-технических требований, предоставляет по запросам Концедента требуемую информацию, непосредственно связанную с условиями Соглашения.

4.1.5. До 1 декабря предшествующего года предоставляет Концеденту годовой график планово-предупредительных ремонтов Объекта Соглашения. На первый год действия Соглашения Концессионер направляет Концеденту годовой график планово-предупредительных ремонтов на линиях уличного освещения в составе Объекта Соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня передачи Объекта Соглашения на основании акта приема-передачи. Стороны вправе в течение срока действия графика вносить в него изменения.
4.1.6. Представляет Концеденту документы, информацию, сведения в срок не позднее 5 рабочих дней с момента поступления запроса Концедента, а также обеспечивает беспрепятственный доступ на свою территорию и к месту нахождения Объектов Соглашения представителям Концедента.

4.1.7. Обеспечивает включение и отключение объектов уличного освещения в соответствии с суточным графиком включения и отключения объектов уличного освещения г.Заречного.
При этом доля действующих светильников на объектах уличного освещения в составе Объекта Соглашения, работающих в вечернем и ночном режимах должна составлять не менее 95 %, в соответствии с нормируемыми параметрами и суточным графиком включения и отключения объектов уличного освещения города Заречного Пензенской области.
5. Права и обязанности Концедента: 
5.1. Концедент в праве осуществлять оценку уровня эксплуатационного обслуживания путем ежеквартальных осмотров (обследований), проводимых в отношении не менее 25 % от общего числа объектов уличного освещения в составе Объекта Соглашения, выборочно на любом участке в вечернем режиме с выведением процента горения. При этом доля действующих светильников на объектах уличного освещения в составе Объекта Соглашения, работающих в вечернем и ночном режимах должна составлять не менее 95%, в соответствии с нормируемыми параметрами и суточным графиком включения и отключения объектов уличного освещения Заречного.
Приложение № 4

к концессионному соглашению

от_____________ № _________

Акт 
об исполнении Концессионером мероприятий, 

предусмотренных Соглашением

(примерная форма)

г. Заречный                                                                                                  «_____»_____________ 20__ год
Закрытое административно-территориальное образование город Заречный Пензенской области, именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает Администрация города Заречного Пензенской области, действующая на основании___________________________________________   ____________________________________________________________________________________________ [решение администрации о заключении концессионного соглашения] от «___»________ 20__г. № _____, в лице __________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», в лице____________________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятия по модернизации и созданию объекта концессионного соглашения, заключенного «_____»___________г в отношении комплекса объектов, обеспечивающих электроснабжение закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, и находящихся в муниципальной собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской (далее – Соглашение):

1. Стороны подтверждают [полное/частичное] выполнение Концессионером следующего мероприятия, предусмотренного Соглашением: [описание мероприятия] (далее – Мероприятие).

2. Состав, описание, включая технико-экономические характеристики, объекта/объектов имущества, в отношении которого выполнено Мероприятие (далее – Объект): [описание].

3. Объем расходов, понесенных Концессионером на реализацию Мероприятия: [размер].

4. (если применимо) Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от «___»______20__ № ____, выданного _______________________________.

5. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует:

 (если применимо) заданию на осуществление мероприятий, предусмотренных Приложением № 3 к Соглашению;

 (если применимо) требованиям технических регламентов и проектной документации;

 (если применимо) описанию объектов имущества в составе объекта Соглашения, подлежащих созданию, предусмотренному в Приложении № 3 к Соглашению.

6. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению мероприятий по [модернизации/созданию] Объекта.

7. Настоящий акт составлен в __ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятия.

8. Подписи Сторон:
Концедент _______________                                                      Концессионер ________________

Приложение № 5
к концессионному соглашению

от_____________ № _________

Отчет об исполнении Концессионером обязательств по Соглашению

(примерная форма)

г. Заречный                                                                                            «___»__________ 20__ г.

_____________________________________________, в лице __________________________, действующего на основании ____________, составил настоящий отчет об исполнении в ______г. мероприятий по модернизации и созданию объекта концессионного соглашения, заключенного «__»______20__г. в отношении комплекса объектов, обеспечивающих электроснабжение закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, и находящихся в муниципальной собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской (далее – концессионное соглашение), в том числе об исполнении мероприятий по модернизации.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятия
	Сведения о мероприятии по модернизации

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Размер расходов концессионера на создание и (или) модернизацию объекта концессионного соглашения подлежащих компенсации концессионеру в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, определенных в соответствии с положениям пункта 15.7 концессионного соглашения, составляет:

- по итогам _____ года - _____________рублей;

- нарастающим итогом за _______ - _______ годы - ______________рублей

_________________ /______________________/

                    Подпись                          Уполномоченное лицо, Ф.И.О.
Приложение № 6
к концессионному соглашению

от_____________ № _________

Предельный размер платежей в составе платы Концедента
	Год
	Размер платы концедента за год, тыс. руб.
	в том числе

	
	
	платеж за электроэнергию, тыс. руб.
	плата за электроэнергию по 50 новым объектам уличного освещения

тыс. руб.
	платеж за капитальный ремонт и установку новых объектов уличного освещения в кол-ве 30 штук в год, тыс. руб
	плата за обслуживание новых объектов уличного освещения (50 ед. в год),

тыс. руб.
	плата за эксплуатацию и обслуживание изначально переданных объектов передачи электрической энергии и уличного освещения

тыс. руб.

	2021
	40863,40
	22777,40
	228,80
	760,90
	165,60
	16930,70

	2022
	44069,90
	24827,40
	498,80
	791,40
	344,40
	17607,90

	2023
	47550,00
	27061,90
	815,60
	823,00
	537,20
	18312,30

	2024
	51328,40
	29497,40
	1185,30
	855,90
	745,00
	19044,80

	2025
	55432,40
	32152,20
	1615,00
	890,20
	968,50
	19806,50

	2026
	59891,50
	35045,90
	2112,40
	925,80
	1208,60
	20598,80

	2027
	64738,40
	38200,00
	2686,30
	962,80
	1466,50
	21422,80

	2028
	70008,40
	41638,00
	3346,40
	1001,30
	1743,00
	22279,70

	2029
	75740,50
	45385,40
	4103,50
	1041,40
	2039,30
	23170,90

	2030
	82068,7
	49470,1
	5031,9
	1083,0
	2386,0
	24097,7

	Итого
	591 691,6
	346 055,7
	21624,0
	9135,7
	11604,1
	203 272,1


Приложение № 7 

к концессионному соглашению

от_____________ № _________

Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения
Сторонами согласован следующий порядок и сроки возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения:

Для целей определения суммы, подлежащей возмещению при досрочном расторжении Соглашения, Стороны производят сверку расходов, понесенных Концессионером для целей определения размера возмещения. Объем расходов, понесенных Концессионером, определяется на основании Актов об исполнении Концессионером мероприятий, предусмотренных Соглашением, подписанных Сторонами в течение отчетного года в порядке, предусмотренном Соглашением. По итогам Стороны подписывают акт сверки.

Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концеденту требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера, включающее в себя:

1) расчет суммы возмещения;

2) подтверждающие понесенные расходы документы (за исключением случаев, когда такие документы были предоставлены Концеденту ранее при подписании Актов об исполнении, актов сверки).

Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:

1) о полной компенсации расходов Концессионера;

2) о частичной компенсации расходов Концессионера;

3) об отказе в компенсации расходов Концессионера.

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным. Концедент не вправе отказать в компенсации расходов, понесенных Концессионером и согласованных Сторонами посредством подписания актов сверки, предусмотренных выше.

В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний (переговоров) Концедента и Концессионера. Срок, в течение которого проводятся такие совещания (переговоры), не может превышать 2 (двух) месяцев с момента расторжения Соглашения.

В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.

Концедент обязуется осуществить указанное в настоящем порядке возмещение за счет средств бюджета муниципального образования г. Заречный в срок не позднее 6 (шести) месяцев с момента расторжения Соглашения.

Предоставление указанного возмещения оформляется путем принятия соответствующих муниципальных правовых актов г. Заречного, предусматривающих бюджетные ассигнования на эти цели.
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